

**PROGETTO DI AMPLIAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO  
DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO VILLA SCASSI DI GENOVA  
CIG 6919894D2A**

## PROGETTO ESECUTIVO



ELABORATI DESCRITTIVI

**QUADRO ECONOMICO****C.WW.E.0.17****DATA** 20.03.2019**SCALA** -REVISIONE **REV 02**DATA REVISIONE **01.10.2019**

REVISIONE

DATA REVISIONE

REVISIONE

DATA REVISIONE

**GRUPPO DI PROGETTAZIONE****Mandataria RTP****TECNICAER ENGINEERING S.R.L.**

sede legale:  
via Trottechien n°61  
CAP 11100 Aosta  
sede operativa:  
via Pomba n°24  
CAP 10123 Torino  
tel. +39 011 2730043  
amministrazione@tecnicaer.com

**Mandanti RTP**

**STUDIO ANDREATTA**  
via E. Fermi n°19  
CAP 31011 Asolo (TV)  
tel. +39 0423 950381  
si@studioandreatta.it

**Responsabile dell'integrazione  
tra le varie prestazioni specialistiche:**  
Ing. Fabio Inzani

**BIM Manager:**  
Arch. Monica Grosso

**Progetto architettonico:**  
Arch. Giovannino Carota  
Arch. Monica Grosso  
Arch. Andrea Cugliero

**Progetto VVF:**  
Ing. Fabio Inzani

**Progetti impianti meccanici:**  
Ing. Stefano Bonfante  
Geom. Andrea Pescarolo

**Progetti impianti elettrici:**  
Ing. Stefano Bonfante  
P.Ind. Emanuele Nalbone

**Coordinatore della sicurezza  
in fase di progettazione:**  
Ing. Fabio Inzani

## 414 AMPLIAMENTO PRONTO SOCCORSO VILLA SCASSI

## QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

A. Importo dei Lavori e delle forniture a base d'asta (al netto degli oneri)				Importo complessivo	Imposte
A.1	Importo dei lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)	A.1.1	Lavori a misura		
		A.1.2	Lavori a corpo	€ 1.760.793,30	€ 176.079,33
		A.1.3	Lavori in economia		
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	A.2.1	Sicurezza a misura		
		A.2.2	Sicurezza a corpo	€ 89.894,93	€ 8.715,95
		A.2.3	Sicurezza in economia		
A.3	Costo della manodopera non soggetto a ribasso				
A.4	Importo delle forniture a base d'asta (arredi e attrezzature)				
<b>Totale importo dei lavori e delle forniture al netto degli oneri (A.1+A.2+A.3+A.4)</b>				<b>€ 1.847.952,81</b>	<b>€ 184.795,28</b>
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione (al netto degli oneri)				Importo complessivo	Imposte
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			€ 0,00	€ 0,00
B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini			€ 50.000,00	€ 11.000,00
B.3	Allacciamento ai pubblici servizi (occupazione suolo pub.)				
B.4	Imprevisti			€ 187.435,61	€ 18.743,56
B.5	Acquisizione aree o immobili				
B.6	Accantonamento per adeguamento prezzi (1%)			€ 18.479,53	€ 1.847,95
B.7	Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	B.7.1	Polizze assicurative in favore dei dipendenti	€ 30.000,00	
		B.7.3	Spese tecniche di consulenza	€ 350.000,00	
		B.7.4	Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2%)	€ 36.959,06	€ 416.959,06
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione			€ 7.315,40	€ 1.609,39
B.9	Spese per commissioni giudicatrici (oneri inclusi)			€ 10.000,00	€ 0,00
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (oneri inclusi)			€ 10.000,00	€ 0,00
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi			€ 50.000,00	€ 13.440,00
<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione al netto degli oneri</b>				<b>€ 750.189,59</b>	<b>€ 140.720,90</b>
B.12	IVA, Imposte ed altri oneri	B.12.1	I.V.A. su Lavori e Forniture	€ 184.795,28	
		B.12.2	I.V.A. ed oneri su Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 140.720,90	
		B.12.3	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 600,00	€ 326.116,18
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>				<b>€ 2.924.258,59</b>	
Data	Il Responsabile del Procedimento				