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INFORMAZIONI SOCIETARIE 
 

Nome 
 

sede legale 
REA 

INARCASSA 
C.F. 

P.IVA 
Indirizzo PEC 

Atto di costituzione 
Capitale sociale 

Amministratore Unico 
Direttore Tecnico 

 
 

AMMINISTRATORE 

 
 
Taccini Ingegneria s.r.l. 
Società di ingegneria a responsabilità limitata 
16122 Genova – Via Assarotti 10/10 
GE - 502552 
SI016842 
02661460994 
02661460994 
info@pec.taccini-ingegneria.it 
28/01/2020 
20.000,00 € i.v. 
Ing. Marco Taccini 
Ing. Marco Taccini 

  
nome 

 
professione 

 
posizione ricoperta 

 
 
 
 
 
 

domicilio 
 
 
 

Marco Taccini 
 
Ingegnere 
 
Progettista, Direttore dei Lavori, Collaudatore, Coordinatore del Gruppo di 
Progettazione, Responsabile Integrazione prestazioni specialistiche 
Presidente e Amministratore Delegato di Taccini Ingegneria s.r.l. 
Direttore Tecnico Punto Confindustria s.r.l. – Venezia (VE) 
Direttore Tecnico Taccini Ingegneria s.r.l. 
Presidente Veneto Strade S.p.A. 
 
via Assarotti 10|10, 16122 Genova 
via Toscana 7, 30174 Chirignago (VE)  
 

telefono 010887730 – 010877092 
041912969 

fax 0109861073  
 

pec 
web 

 
info@pec.taccini-ingegneria.it 
www.taccini-ingegneria.it 

  
nazionalità Italiana 

data di nascita 30.11.1964 
  
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

data 01 giugno 1989 
 nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Genova 

corso di laurea e ramo  Ingegneria Civile - Idraulica 
qualifica conseguita Laurea in Ingegneria 

 
 

 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI  
  

 1990 Esame di Stato per l’abilitazione al libero esercizio della professione di 
ingegnere 
 

1991 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova al n° 6310A 
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1993 Consulente tecnico del Tribunale di Genova 

 
2004 

 
 
 

2008 
 
 

2008 
 
 
 

2015 
 
 

2017 
 

2019 
 
 

2019 
 

2022 – in corso 

Ispettore RINA CHECK srl e RINA SERVICES srl – esperto in impianti 
meccanici, elettrici e speciali, prevenzione incendi. Esperto nella progettazione 
di sistemi di efficientamento energetico.  
 
Abilitazione al rilascio della certificazione energetica degli edifici nella Regione 
Liguria al n° 903 
 
Iscritto nell’elenco MM.II. di cui all’art.16 del D.lgs 8/3/2006 n.139 per il rilascio 
di documentazione e progettazione di prevenzione incendi al n° GE.06310. 
I.00695 ex D.M. 25/3/1985 
 
Iscritto all’elenco regionale dei collaudatori tecnici della Regione Veneto, al n° 
1748  
 
Consulente tecnico presso la Procura della Repubblica di Venezia 
 
Iscritto all’albo dei Commissari di gara di ANAC – Autorità Nazionale 
Anticorruzione, n. 2410 
 
Master “Esperto in gestione dell’Energia – Energy Manager” 
 
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Veneto Strade S.p.A. 
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PRINCIPALI INCARICHI 
PROFESSIONALI 

 
2024 – in corso 

 
2023 – in corso 

 
 
 

2023 – in corso 
 
 

2022 – in corso 
 
 
 
 

2021 - 2023 
 
 
 
 

2022 – 2023 
 
 

2022 – in corso 
 
 

2022 – in corso 
 
 
 

2022 – in corso 
 
 

2022 – in corso 
 
 

2022 – in corso 
 

 
2021 - 2022 

 
 

2021 - 2022 
 
 

2021 - 2022 
 
 

2020 - in corso 
 
 

2020 - in corso 
 
 

2020 - 2022 
 

 

 
 
 
Villa privata a Moltrasio (CO) 
Progettazione definitiva/esecutiva e D.L. impianti meccanici, elettrici e speciali 
Vittorio Grassi Architetto – Milano / UNIPOL S.p.A. 
Porticciolo di Loano – Progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti 
meccanici, elettrici e speciali e D.L. generale opere di adeguamento funzionale 
del porticciolo di Loano 
A.S.L. 2 Savonese – sostituzione RM 
Progettazione PFTE, definitiva ed esecutiva per la sostituzione della RM presso 
l’ospedale S. Paolo Valloria di Savona 
Veritas S.p.A. 
Nuova sede aziendale (cdo3) per laboratori del servizio idrico integrato e uffici, 
secondo il modello della locazione finanziaria ex artt. 183 commi 15 e ss e 187 
del d.lgs 50/2016 e s.m.i. Collaudo tecnico/amministrativo in corso d’opera e 
finale 
città metropolitana di Venezia 
realizzazione di due nuove palestre in legno con marcate caratteristiche di 
prefabbricazione e replicabilità e relative aree esterne a Mestre (VE) e Dolo 
(VE) coinvolte nell’insediamento 
Collaudo tecnico/amministrativo in corso d’opera e finale 
Comune di Venezia 
Parco S. Giuliano: riordino polo nautico e opere complementari 
Collaudo tecnico/amministrativo in corso d’opera e finale 
AMIU Genova spa 
Sede AMIU, sistema di regimazione e trattamento delle acque meteoriche 
Progettazione esecutiva 
Europam spa 
Vico Cittadella 1, analisi energetica di verifica e definizione interventi 
superbonus 
Analisi energetica 
Casa privata Portofino 
Sostituzione edilizia di edificio esistente – località San Sebastiano 
Progettazione definitiva/esecutiva e D.L. impianti meccanici, elettrici e speciali 
Casa privata Portofino 
Piano casa – località San Sebastiano 
Progettazione definitiva/esecutiva e D.L. impianti meccanici, elettrici e speciali 
Casa padronale Portofino 
Demolizione e ricostruzione – località Pino 
Progettazione definitiva/esecutiva e D.L. impianti meccanici, elettrici e speciali 
Regione Liguria 
Comune di Sarzana: Centro per l'impiego XX settembre n° 30 
Progettazione esecutiva impianti elettrici e meccanici 
Regione Liguria 
Comune di La Spezia: Centro per l'impiego Via Antoniana 1 
Progettazione esecutiva impianti elettrici e meccanici 
Comune di Venezia 
Manutenzione straordinaria e adeguamento Teatro Goldoni per ottenimento CPI 
Progettazione definitiva/esecutiva soprintendenza 
Comune di Genova 
Waterfront di Levante - - Progettazione impiantistica banchine imbocco canale 
Progettazione definitva/esecutiva sottoservizi 
Comune di Genova 
Waterfront di Levante - Riorganizzazione sottoservizi e reti infrastrutturali 
Progettazione definitva/esecutiva sottoservizi 
Città Metropolitana di Genova 
Rete dei "civic center scolastici" IIS "GASTALDI/ABBA" Via Teglia 12 - Genova 
Collaudo tecnico/amministrativo e statico 
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2020 - 2022 
 
 
 

2020 - 2021 
 
 

2020 - 2021 
 

 
 

2020 - 2021 
 

 
 

2020 - 2021 
 
 
 

2020 - in corso 
 
 
 

2020 - 2021 
 

 
 

2020 - 2022 
 

 
 

2020 - in corso 
 

2020 - in corso 
 

2019 - in corso 
 
 

2019 – in corso 
 
 

2019 – in corso 
 

2019 – 2021 
 
 
 

2019 - 2020 
 
 

2019 - 2020 
 
 

2019 – 2019 
 
 
 

2019 - 2019 
 

A.R.T.E. Genova 
Riqualificazione della rete fognaria, idrica e del riscaldamento degli edifici del 
comprensorio di via Novella, Genova Prà 
Rilievo e progettazione esecutiva rete fognaria, idrica e riscaldamento 
TERNA S.p.a. 
Impianto Camin Nuovo Laboratorio Meccanico 
Progettazione definitiva/esecutiva impianti meccanici, elettrici e speciali 
IRE Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure 
Abbazia di San Giuliano – Genova - “Casa dei Cantautori” 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli impianti tecnici e 
dell’antincendio 
Comune di Moconesi (GE) – Iquadro Ingegneria s.r.l. 
Nuova Scuola di Moconesi (GE) 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli impianti tecnici e 
dell’antincendio 
Comune di Genova 
Teatro Altrove, Piazzetta Cambiaso 1 Genova 
Progettazione esecutiva, elaborazione e presentazione di SCIA antincendio per 
l’adeguamento alla prevenzione incendi 
Insula S.p.A. - Venezia 
Piano strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” – annualità 2017-2018 – 
Fortezza Marghera – Recupero museale nell’area di crisi ambientale - 
casermette 8 e 9 
Insula S.p.A. - Venezia 
Piano strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” – annualità 2017-2018 – 
Fortezza Marghera – Recupero museale nell’area di crisi ambientale - edificio 
34 - centrale pompe antincendio e rete ad anello 
Istituto Giannina Gaslini, Genova – Studio Viziano 
Istituto pediatrico di ricovero e cura a carattere scientifico, padiglione n.16, 
piano primo: progettazione e direzione lavori impiantistica per la realizzazione 
del Nuovo reparto di Neuroscienze. Variante 
Orbital s.r.l. – Milano 
Capannone industriale a Settimo Milanese (MI) 
Comune di Framura / Iquadro Ingegneria s.r.l. 
Interventi di sistemazione del rio Castagnola 
VITA s.s.d. 
Centro Sportivo Sorriso Francescano 
Progettazione definitiva/esecutiva impianti meccanici, elettrici e speciali 
Museo Autonomo di Palazzo Reale di Genova 
Galleria Nazionale di Palazzo Spinola di Pellicceria 
Progetto di prevenzione incendi 
Villa privata Recco 
Progettazione definitiva/esecutiva e D.L. impianti meccanici, elettrici e speciali 
Città Metropolitana di Venezia 
Elaborazione di analisi energetiche per i plessi scolastici in terraferma di 
competenza della città metropolitana di Venezia – Polo scolastico di Mirano 
(VE) 
Banca Passadore & C. S.p.A. 
Progetto di ampliamento della sede centrale della Banca Passadore in Genova 
Progetto di prevenzione incendi 
Istituto Italiano di Tecnologia, Genova 
Rifunzionalizzazione 11° piano Center for Human Tecnology di I.I.T. – Erzelli 
Progettazione impiantistica 
Vittorio Grassi Architetto - Milano 
Centro Ippico Lombardo - Proposta di project financing per la realizzazione degli 
interventi di riqualificazione, valorizzazione nonché la gestione degli immobili siti 
in via fetonte 19/21 – Milano – progetto impianti 
Comune di Genova / Iquadro Ingegneria s.r.l. 
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2019 - 2020 
 
 

2019 - 2020 
 
 

2018 - 2019 
 
 
 

2018 - 2019 
 
 

2018 - 2020 
 
 
 

2018 - 2021 
 
 
 

2018 - 2019 
 
 
 

2018 – in corso 
 

2017 - 2017 
 
 
 

2017 - 2018 
 
 
 

2017 - 2019 
 
 

2017 - 2019 
 
 

2017 - 2018 
 
 

 
 

2017-2017 
 
 

2016-2018 
 
 
 
 

2016 - 2017 
 

Miglioramento della circolazione veicolare di via borzoli - impianto di raccolta 
acque meteoriche e di illuminazione del parcheggio – progettazione reti 
infrastrutturali 
Comune di Genova 
Accademia Ligustica di Belle Arti - impianto di ventilazione meccanica e 
climatizzazione dell'accademia ligustica 
Banca d’Italia 
Centrale idrica antincendio presso la sede della Banca d’Italia di Genova. 
Progettazione impianti 
Comune di Moconesi (GE) – Iquadro Ingegneria s.r.l. 
Ampliamento Scuola di Moconesi (GE) - Variante 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli impianti tecnici e 
dell’antincendio 
Banca Passadore & C. S.p.A. 
Ristrutturazione uffici primo piano - sede di Genova – progettazione e D.L. 
opere impiantistiche 
Insula S.p.A. - Venezia 
Piano strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” – annualità 2017-2018 – 
Fortezza Marghera – Recupero museale nell’area di crisi ambientale – edifici 29 
e 30 – progettazione impiantistica 
Istituto Italiano di Tecnologia, Genova 
Istituto Italiano di Tecnologia, progettazione impiantistica meccanica definitiva, 
esecutiva e DL per i lavori di rifunzionalizzazione della porzione dell’immobile 
“San Quirico” destinato ad ospitare i laboratori denominati “Icub Facility”.  
Villa Medici del Vascello, Genova 
Progettazione impiantistica esecutiva e DL di “Villa Medici del Vascello”. 
Recupero del manufatto storico e riadeguamento ai fini residenziali. Località 
Genova. Progettazione impiantistica 
Casa Vessinaro, Portofino 
Progettazione impiantistica esecutiva e DL – villa privata 
Banco Popolare S.p.A. / Studio arch. Ferretti Genova - Filiale di Arenzano 
(GE) 
Progettazione impiantistica esecutiva e DL per il restyling della filiale di 
Arenzano della Banca Popolare di Novara.  
Banco Popolare S.p.A. / Studio arch. Ferretti Genova - Filiale di Cairo 
Montenotte (SV) 
Progettazione impiantistica esecutiva per il restyling della filiale di Cairo Monte 
Notte della Banca Popolare di Novara.  
Comune di Venezia 
Collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d’opera, relativo all’intervento 
“Restauro Ponte dell’Accademia” 
KOS S.p.A. 
Progettazione esecutiva del nuovo impianto di trattamento dell’aria primaria al 
servizio delle degenze dell’R.S.A. “Sacra Famiglia” di Genova Rivarolo.  
A.U.S.L. III Genovese 
Ex Ospedale Celesia – Genova - Progettazione definitiva ed esecutiva per 
l’inserimento di una centrale di trattamento dell’aria e del relativo gruppo 
frigorifero al servizio del piano primo e metà piano terra del Padiglione a valle 
dell’Ex Ospedale Celesia - Progettazione impiantistica definitiva ed esecutiva.  
Banca d’Italia 
Progettazione impiantistica esecutiva di adeguamento funzionale e sostituzione 
delle unità di trattamento dell’aria presso la sede della Banca d’Italia di Genova. 
Santa Benessere & Social S.p.A. 
Area ex IML, Recco - Distretto di trasformazione Via dei Giustiniani 18-20 - 
Progettazione di prevenzione incendi di un nuovo complesso edilizio ad uso 
residenziale, attività commerciali, attività ricettive, attività sportive e servizi 
annessi - attività 75.2.b, 73.2.c, 75.2.b, 75.4.c, 69.2.b, 65.2.c, 65.2.c  
Comune di Genova 
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2016-2018 
 
 
 

2016 - 2018 
 
 

2016 - 2019 
 

 
2016 - 2019 

 
 

2016-2019 
 
 

2015 - 2020 
 

 
 

2015 – in corso 
 
 
 

2014 - 2016 
 

 
 

 
2008 - 2018 

 
 
 

2017-2018 
 

 
 

2016-2019 
 

 
 

2016 
 

 
 

2015 - 2016 
 

 
2015 

 
 
 

2015 
 

 
2015 

 

Nuovo Mercato Ittico Cà de Pitta, Genova - Progettazione impiantistica 
esecutiva impianti meccanici, elettrici e speciali.  
Comune di Genova 
Polo Tursino, Genova - Palazzo Bianco, Palazzo Albini, Palazzo Tursi, Palazzo 
Galliera. Diagnosi energetica del Polo di Via Garibaldi. Struttura di Staff Energy 
Manager 
Villa Peduzzi, Como – RIBA Architects Andrea Meirana  
Recupero di una villa storica sul Lago di Como, Comune di Pigra. Progettazione 
impiantistica definitiva.  
Banca d’Italia 
Adeguamento funzionale e sostituzione del power center presso la sede della 
Banca d’Italia di Genova. 
Banca d’Italia 
Locali uffici primo piano - impianti di climatizzazione e distribuzione dell'aria 
presso la sede della Banca d’Italia di Genova. 
Tennis Club, Genova  
Studio energetico dei consumi e progettazione degli interventi di adeguamento 
e potenziamento delle centrali tecnologiche a servizio del complesso sportivo.  
Istituto Giannina Gaslini, Genova – Studio Viziano 
Istituto pediatrico di ricovero e cura a carattere scientifico, padiglione n.16, 
piano primo: progettazione e direzione lavori impiantistica per la realizzazione 
del Nuovo reparto di Neuroscienze.  
PAM Panorama S.p.A. / Salati armando S.p.A. / Fabio Pontiggia Architetto 
PAM Supermercato - Ambito di riqualificazione area ex Verrina, Genova. 
Impianti elettrici e speciali, meccanici e progetto prevenzione incendi al fine 
dell’ottenimento autorizzativo PUO e OOU.  
Università degli Studi di Genova / UNA2 Architetti Associati 
Nuova palazzina energia sostenibile, Campus di Savona - Centro di servizio per 
il polo universitario di Savona all’interno della Smart Polygeneration Grid con 
impianti a basso consumo energetico e utilizzo di fonti rinnovabili. Progettazione 
impiantistica 
VAIMM Sviluppo s.r.l. - Milano 
Edificio Via dei Conservatori del Mare 5, Genova - Progettazione impiantistica 
definitiva ed esecutiva impianti meccanici, elettrici e speciali e DL nell’ambito 
della ristrutturazione dell’edificio di via dei Conservatori del Mare 5, Genova 
Ampliamento abitazione privata in Corso Firenze, Genova 
Coordinamento per la realizzazione di un ampliamento residenziale privato, 
progettazione impiantistica esecutiva e direzione lavori. Direzione artistica 
Studio Enrico Cervi  
Ampliamento edificio di civile abitazione a Sestri Ponente Genova 
Progettazione impiantistica esecutiva impianti riscaldamento, elettrici e speciali 
per l’ampliamento di una palazzina residenziale e adeguamento messa a norma 
dell’esistente.  
Maison M.M., Roquebrune Cap Martin 
Abitazione privata in edificio storico, un ex mulino. Progettazione impiantistica 
preliminare e concept generale impiantistico. Progettazione architettonica 
Studio Enrico Cervi Parma 
Palazzo Principe Pallavicino, Genova 
Impianto di illuminazione, elettrico e speciali  di Palazzo del Principe, Piazza 
Fontane Marose 2, Genova. Incarico privato 
Comune di Genova 
Piazzale Adriatico e Lungobisagno Dalmazia, Genova - Riqualificazione dei 
requisiti termici passivi di Piazzale Adriatico e Lungobisagno Dalmazia. 
Progettazione esecutiva impianto TV SAT.  
Ambulatori A.n.f.a.s.s. Onlus, Genova  
Ampliamento ambulatori struttura diurna. Progettazione impianti meccanici, 
elettrico e speciali. Progettazione architettonica arch. Luca Parodi 
Aleppo s.r.l. 
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2015 
 
 
 
 

2015 
 
 

2015 
 

 
 

2015 
 
 
 

2015 
 
 
 

2014-2017 
 
 
 

2014 
 

 
 

2014 
 

 
2014 

 
 
 

2014 
 

 
 

2014 
 
 
 

2014 
 

 
 
 
 

2013-2017 
 

 
 
 
 

Baracche, Portofino - Progettazione impiantistica esecutiva e DL dei manufatti 
denominati “Baracche”. Progettazione del sistema di raccolta delle acque 
meteoriche interne alla proprietà. Località Portofino, Genova. Progettazione 
architettonica Studio Brandolini 
REE – Evolution s.r.l. 
MOF – Nuovo Mercato Ortofrutticolo di Venezia - Recupero dell’ex Feltrificio 
Veneto e adeguamento tecnologico dell’ex capannone industriale. 
Trasformazione nel nuovo mercato ortofrutticolo di Venezia – incarico di project 
management 
Abitazione privata di Medici del Vascello, Genova 
Progettazione impiantistica abitazione privata in Via Medici del Vascello, 
Genova. Progettazione architettonica Studio4 
Comune di Genova 
Scuola Elementare N. Gallino, Genova - Lavori di adeguamento normativo e 
ridistribuzione dei locali accessori alla palestra della scuola elementare N. 
Gallino, Genova. Progetto definitivo degli impianti meccanici elettrici e speciali.  
Comune di Genova 
Mercato Orientale, Genova - Lavori di ripristino delle condizioni igienico 
sanitarie del piano fondi  del Mercato Orientale di Genova, Via XX Settembre. 
Progetto esecutivo impianto di illuminazione.  
Provveditorato OO.PP. della Liguria / Crocco Impianti s.r.l. 
Uffici Doganali, Savona - Progettazione e lavori di manutenzione straordinaria 
per la messa a norma impiantistica e adeguamento per la sicurezza delle 
sezioni operative. Progetto definitivo ed esecutivo.   
VAIMM Sviluppo s.r.l. - Milano 
Edificio Via dei Conservatori del Mare 9, Genova - Progettazione impiantistica 
definitiva ed esecutiva impianti meccanici, elettrici e speciali e DL nell’ambito 
della ristrutturazione dell’edificio di via dei Conservatori del Mare 9, Genova.  
A.O. Universitaria San Martino I.S.T. - Genova 
Collegamento Padiglioni medicina n. 12 e n. 40 con diagnostica polo 
emergenza e riqualificazione interna pad. 12 – Fondi pad. 12 e 40 – Tunnel 1 e 
2. Progetto definitivo.  
Costa crociere S.p.A. 
Nuovo Contact Center Costa Crociere in Piazza Piccapietra, Genova. 
progettazione impiantistica esecutiva e DL.  
Acceleratori lineari, Biella 
Nuovo Ospedale di Biella. Acceleratori lineari. Progettazione esecutiva impianti 
meccanici. In collaborazione con Tecnohabitat S.r.l. ed Elekta S.p.A., incarico 
A.S.L. Biella  
Nuovo reparto di risonanza magnetica Ospedale di Biella 
Nuovo reparto di risonanza magnetica. Progettazione esecutiva impianti 
meccanici. In collaborazione con Tecnohabitat S.r.l. e Philips Medica System 
S.p.A., incarico A.S.L. Biella  
Nuovo tunnel stradale nell’edificio “Spina Servizi” presso Magazzini del 
Cotone, Porto Antico Genova 
Progetto preliminare spostamento cabina elettrica MT-bt. In collaborazione con 
studio ing. Signorelli, per Porto Antico di Genova S.p.A. 
Riqualificazione settore Sud Ospedale Maggiore, Trieste 
Proposta di finanza di progetto per l’Ospedale Maggiore di Trieste. 
Riqualificazione del settore Sud: progettazione preliminare impianti meccanici, 
elettrici e speciali, studio energetico e prevenzione incendi. In collaborazione 
con P.V.B solutions S.p.A., una2 architetti associati, studio Strata, per  Ospedali 
Riuniti di Trieste Azienda   
Nuovo Centro Sportivo, Varese 
Appalto integrato. Procedura aperta per l’affidamento della progettazione 
esecutiva e l’esecuzione della fase 1 dei lavori per la realizzazione del nuovo 
centro sportivo di Cislago. Progetto esecutivo impianti meccanici, elettrici e 
speciali. In collaborazione con Edilpiemme S.r.l. e Crocco Emanuele S.r.l., 
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2013-2014 
 

 
 

2013 
 

 
 
 

2013 
 

 
2013 

 
 
 

2013 
 
 

2013 
 

 
 
 
 

2013-2015 
 
 

 
2013 

 
 
 

2013 – 2019 
 
 
 
 

2012 - 2014 
 
 
 
 
 

2012-2013 
 
 
 
 

2012-2013 
 
 
 
 
 
 

2012-2013 

progettazione architettonica Goagroup, arch. Raineri e Maggiali, studio PRD, 
per Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Ristrutturazione Cabina elettrica MT-bt San Martino, Genova 
Ristrutturazione Cabina elettrica MT-bt. Progetto esecutivo.  In collaborazione 
con Crocco Emanuele S.r.l., per IRCCS A.O. Universitaria Sanitaria S. Martino 
– Ist. Naz. per la Ricerca sul Cancro   
Progetto Integrato Prà Marina, Genova 
Progetto integrato Prà Marina - Programma Operativo Regione Liguria 
2007/2013 Asse 3 – Sviluppo Urbano – Intervento n°6 – Riqualificazione Parco 
del Ponente. Progetto definitivo impianti meccanici, elettrici e speciali. Variante 
al progetto. Progettazione architettonica Studio4, incarico  Comune di Genova  
Autorimessa Via Vittorini, Genova 
Manutenzione straordinaria dell'autorimessa in via Vittorini civv.167/173 . 
Progettazione impiantistica esecutiva. Incarico Comune di Genova 
Monumento Duca di Galliera, Genova 
Monumento Duca di Galliera: restauro e posa in opera nell'area compresa tra 
via A. Doria, Via Fanti d'Italia, Via Gramsci e Via Rubattino - 2° lott. 
Progettazione impiantistica esecutiva. Incarico Comune di Genova 
Impianto pubblica illuminazione, Genova 
Impianto di pubblica illuminazione nuovo belvedere, Capo San Rocco, Genova. 
Progettazione esecutiva.  Incarico Comune di Genova 
Edifici scolastici temporanei (EST), Modena 
Lavori di realizzazione di edifici scolastici temporanei (EST) – Lotto 20 – 
Comune di Novi di Modena. Lavori complementari. Progettazione definitiva ed 
esecutiva impianti meccanici, elettrici e speciali, prevenzione incendi, legge ex 
10.91 e verifiche energetiche. In collaborazione con B.R.C. S.p.A., per Regione 
Emilia Romagna 
Edificio in Corso Gastaldi, Genova 
Ristrutturazione integrale edificio in Corso Gastaldi 7, Genova. Progettazione 
impianti meccanici, elettrici e speciali. In collaborazione con IQUADRO 
Ingegneria S.r.l., per Fintecna Immobiliare S.r.l. 
Edificio residenziale e autorimessa, Genova 
Realizzazione di un edificio residenziale e di un’autorimessa in Via Marras, 
Genova.  Progettazione definitiva impianti meccanici, elettrici e speciali, legge 
ex 10/91 e verifiche energetiche. Incarico di Selfimm S.p.A.  
Ex convento di San Giuliano, Genova 
Ex convento di San Giuliano, Corso Italia Genova. Realizzazione di interventi in 
prosecuzione al II lotto dei lavori - Caserma CC e Uffici esportazione. 
Progettazione definitiva impianti meccanici, elettrici e speciali. Incarico 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria  
Acquario di Genova “Nuova Vasca Delfini”, Genova 
Fondi residui colombiane 1992 – Lavori nell’ambito dell’Acquario di Genova 
“Nuova Vasca Delfini”  
Direzione dei Lavori impianti meccanici, LSS, elettrici e speciali. In 
collaborazione con Studio ing. Signorelli, progettazione architettonica RPBW, 
incarico Porto Antico di Genova S.p.A.  
Edifici scolastici temporanei (EST), Ferrara 
Appalto integrato. Lavori di realizzazione di edifici scolastici temporanei (EST) – 
Lotto 3 – Comune di Poggio Renatico (FE) – Scuola primaria “G. Bentivoglio”. 
Progettazione definitiva ed esecutiva impianti elettrici e speciali. In 
collaborazione con B.R.C. S.p.A., per Regione Emilia Romagna 
Edifici scolastici temporanei (EST), Modena 
Appalto integrato. Lavori di realizzazione di edifici scolastici temporanei (EST) – 
Lotto 20 – Comune di Novi di Modena (MO) – Scuola primaria “A. Frank” e 
secondaria di 1° grado “Gasparini”. Progettazione definitiva ed esecutiva 
impianti meccanici, elettrici e speciali, prevenzione incendi, legge ex 10.91 e 
verifiche energetiche. In collaborazione con B.R.C. S.p.A., per Regione Emilia 
Romagna 
Nuovo reparto Emodialisi, Ospedale di Villa Scassi, Genova 
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Appalto integrato ai lavori di realizzazione di nuovo reparto di Emodialisi presso 
il pad. 9° dell’Ospedale di Villa Scassi, Genova.  Impianti meccanici, elettrici e 
speciali. In collaborazione con Crocco Emanuele S.r.l. e Gadomed S.r.l. per 
Azienda Sanitaria n.3 Genovese  
Istituto San Giuseppe, Genova 
Progetto di adeguamento alla normativa VVF e progettazione rete antincendio e 
impianti elettrici e speciali. Incarico Istituto San Giuseppe 
Sistemazione idraulica torrente, Genova 
Sistemazione idraulica torrente Chiaravagna – Edificio ELSAG. Stima cabina 
elettrica MT-bt ed opere accessorie. Incarico Comune di Genova 
Opere idrauliche e strutturali di arginatura torrente, Genova  
Opere idrauliche e strutturali di arginatura torrente Varenna in località San Carlo 
di Cese e nuova passerella pedonale – 1° lotto funzionale. Progetto definitivo. 
Incarico Comune di Genova 
Edifici Piazzale Adriatico e Lungobisagno Dalmazia, Genova 
Riqualificazione dei requisiti termici passivi di Piazzale Adriatico e 
Lungobisagno Dalmazia. Impianto TV SAT. Progettazione impiantistica 
definitiva. Incarico Comune di Genova 
Villa Parva LLC, Como 
Progetto definitivo impianti meccanici, elettrici e speciali relativi alla 
ristrutturazione di Villa Parva, Moltrasio (CO). Progettazione architettonica 
Andrea Meirana Architects 
Strutture didattiche transfrontaliere ed aziendali, Impresa 
Progetto di strutture didattiche transfrontaliere ed aziendali a Bussana di 
Sanremo - Progettazione impiantistica esecutiva. Incarico Azienda Sanitaria n.1 
Imperiese – ASL 1 
Palazzo Albini, Genova 
Nuova rete idrica antincendio a servizio di Palazzo Albini. Progettazione 
impiantistica definitiva ed esecutiva. Incarico Comune di Genova 
Proprietà privata - opere Impiantistiche esterne, Genova 
Opere impiantistiche esterne, progetto esecutivo in proprietà privata nel 
Comune di Portofino, Genova. Incarico Aleppo S.r.l. 
Impianto trigenerazione, Monza Brianza 
Nuova costruzione, RSA San Pietro, Monza. Progettazione impianto di 
trigenerazione. In collaborazione con Ferla Idraulica Multiservice S.p.A 
IIT - Istituto Italiano di Tecnologia, Genova 
Adeguamento impianto idrico antincendio. Progetto esecutivo impianti e 
Direzione Lavori. Incarico Istituto Italiano di Tecnologia 
IIT - Istituto Italiano di Tecnologia, Genova 
Sostituzione UTA trattamento aria primaria. Progetto esecutivo impianti e 
Direzione Lavori. Incarico Istituto Italiano di Tecnologia 
Nuova RSA Monza, Monza Brianza 
Nuova costruzione RSA San Pietro, Monza. Progettazione esecutiva impianti 
meccanici, elettrici e speciali. In collaborazione con Ferla Idraulica Multiservice 
S.p.A. 
Edificio Residenziale, Genova  
Nuova costruzione, edificio residenziale a Sestri Levante. Documentazione ex 
l.10/91 e studio energetico. In collaborazione con Cogemar S.r.l. 
Edificio Camogli, Genova 
Progettazione esecutiva per la ristrutturazione e manutenzione straordinaria di 
un edificio a Camogli, Genova. Impianti meccanici, elettrici e speciali. Incarico di 
Compagnia Genovese Parcheggi S.r.l. 
Edificio Sori, Genova 
Ristrutturazione e manutenzione straordinaria edificio a Sori, Genova. Progetto 
esecutivo. Impianti meccanici, elettrici e speciali. Incarico di Compagnia 
Genovese Parcheggi S.r.l. 
Nuovo Polo Scolastico di Albenga, Savona 
Progetto preliminare Nuovo Polo Scolastico di Albenga, Savona. Impianti 
meccanici, elettrici e speciali. Incarico Comune di Albenga 
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Riqualificazione Parco del Ponente Prà Marina, Genova  
Progetto integrato Prà Marina – Programma Operativo Regione Liguria 
2007/2013 Asse 3 – Sviluppo Urbano – Intervento n°6 – Riqualificazione Parco 
del Ponente. Progetto definitivo impianti meccanici, elettrici e speciali. 
Progettazione architettonica Studio4, incarico del Comune di Genova 
Distretto Sociale Piazza Posta Vecchia, Genova 
Restauro e risanamento per l’ampliamento, l’adeguamento funzionale e 
l’accessibilità dei locali destinati a Distretto Sociale, Piazza Posta Vecchia 3, 
Genova. Progetto definitivo impianti elettrici e speciali. Incarico del Comune di 
Genova 
Principe Domenico Pallavicino, Genova 
Impianto di illuminazione, elettrico e speciali di Palazzo del Principe, P.zza 
Fontane Marose, Genova. Incarico privato 
Porto Antico di Genova  
Centro Congressi Porto Antico, Genova. Capitolato tecnico, finitura e messa in 
opera di una infrastruttura di rete wireless ed adeguamento della locale cablata 
del Centro Congressi del Porto Antico di Genova. Esecutivo. Incarico Porto 
Antico di Genova S.p.A. 
Immobile Piazza Cavour, Genova  
Programma POGAS “Abitare giovane a Genova” Intervento di recupero di un 
immobile in Piazza Cavour 11, Genova. Esecutivo. Direzione Lavori. Incarico 
A.R.T.E. Genova Azienda Territoriale per la Provincia di Genova  
Casa Dolcina Alta, Santa Margherita, Genova 
Intervento di recupero dell’immobile Casa Dolcina Alta, Santa Margherita, 
Genova. 
Progetto impiantistico esecutivo. Progettazione architettonica Arch.Brandolini, 
incarico di Aleppo S.r.l. 
San Sebastiano, Portofino 
Intervento di recupero di un’abitazione in località San Sebastiano, Comune di 
Portofino, Genova. Progetto impiantistico esecutivo. Progettazione 
architettonica Arch.Brandolini, incarico di Aleppo S.r.l. 
Castello McKenzie, Genova 
Progetto impianti meccanici Castello McKenzie, Genova. Incarico di  
Cambi – Casa d’Aste 
Nuova sede Mercato, Prà Marina, Genova 
Progetto integrato Prà Marina – Programma Operativo Regione Liguria 
2007/2013 Asse 3 – Sviluppo Urbano – Intervento n°2 – Piazza del Mercato Km 
0 – Edificio ex stazione ferroviaria di Genova Prà. Nuova sede del Mercato. 
Definitivo. Incarico Comune di Genova  
Biblioteca Berio, Genova 
Manutenzione straordinaria sala piano quinto dell’edificio dell’ex seminario 
arcivescovile – Multi Biblioteca Berio Via del Seminario, Genova. Progettazione 
impiantistica definitiva. Incarico Comune di Genova 
Laghetto Villa Doria, Genova 
Restauro del laghetto di Villa Doria, Piazza Bonavino, Genova Pegli. 
Progettazione impiantistica definitiva. Incarico Comune di Genova 
Nuova RSA, Genova  
Nuova sede RSA Sun Insurance Office Ltd. Piazza Piccapietra, Genova. 
Progetto esecutivo impianti meccanici, elettrici e speciali. Progettazione 
architettonica Studio 01 arch Marsullo e Bandini, incarico R.S.A. 
Area ex fonderia "Balbontin", Savona 
Area ex fonderia “Balbontin”, Savona. Collaudo in corso d’opera impianti 
meccanici, elettrici e speciali. Incarico A.R.T.E. Savona  
RSA P.O. Celesia, Genova 
Progettazione definitiva ed esecutiva della progettazione per i “lavori di 
trasformazione in struttura per RSA delle aree disponibili del P.O. Celesia di 
Genova Rivarolo Padiglione a valle – Primo piano e riqualificazione piano terra 
area ex Cardiologia”. Progettazione impiantistica definitiva ed esecutiva. 
Progettazione architettonica arch. Enrico Maria Bonzano per A.S.L.III Genovese  
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Centro anziani ex Biblioteca Gallino, Genova 
Progettazione esecutiva degli impianti elettrici per la realizzazione di un centro 
anziani nell’ex biblioteca Gallino - Intervento nell’ambito del P.O.R. Liguria (2007-
2013) – Asse 3. Progettazione impiantistica definitiva ed esecutiva. Incarico 
Comune di Genova 
U.I. Vico Untoria 3, Genova 
Direzione lavori delle opere impiantistiche relative all’intervento di restauro e 
risanamento conservativo. Incarico di RiGenova S.r.l.,Genova 
Diocesi Acqui Terme, Alessandria 
Direzione lavori impiantistica in riferimento al piano di recupero comparto Ex 
Ricre di Acqui Terme, presso la Diocesi di Acqui Terme. Incarico Diocesi Acqui 
Terme 
Galleria Fugona, Savona  
Adeguamento degli impianti tecnologici e segnaletica della Galleria Fugona in 
Comune di Altare, SV. Progettazione preliminare impianti tecnologici. Incarico 
Provincia di Savona 
Parco Scientifico Tecnologico di Erzelli, Genova 
Progettazione impiantistica esecutiva relativa al fabbricato “locali tecnici” presso 
la Centrale di Trigenerazione del Parco Scientifico Tecnologico di Erzelli. 
Incarico Genova High Tech S.p.A., Genova 
U.I. Via Bertolotti 7, Genova  
Progettazione definitiva ed esecutiva impiantistica dell'intervento di edilizia 
residenziale pubblica con realizzazione di n.18 alloggi in via Bertolotti, 
Cornigliano, Genova. Progettazione impiantistica definitiva ed esecutiva, 
direzione lavori. Incarico di A.R.T.E.  Azienda Territoriale per la Provincia di 
Genova 
Edificio scolastico Via Amarena, Genova 
Progettazione esecutiva e successiva direzione lavori degli impianti elettrici e 
speciali relativi all’edificio scolastico di Via Amarena, Genova Progettazione 
esecutiva e direzione lavori. Incarico Fondazione Contubernio d’Albertis  
Nuovo plesso scolastico, Genova 
Progettazione definitiva impianti meccanici dell’intervento di realizzazione di un 
nuovo plesso scolastico primario e dell’infanzia in località Prati del Comune di 
Mezzanego, GE. Incarico A.R.R.ED. Agenzia Regionale per il Recupero Edilizio 
S.p.A., Genova  
Ex Cinema Lux, Genova 
Progettazione esecutiva impianti e DL ex Cinema Lux, via XX Settembre, 
Genova. Conversione dell’immobile in show room e spa. Incarico Giglio 
Bagnara S.p.A., Genova  
Acciaierie Ex San Giorgio, Genova 
Acciaierie Ex San Giorgio. Progettazione impiantistica definitiva ed esecutiva. 
Progettazione architettonica Studio Gap e associati  
IST Ospedale San Martino, Genova 
Collaudo amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti per la Realizzazione 
della “Casa di Salute, ambulatori, area day- hospital e day surgery” IST Genova. 
Incarico IST Ospedale San Martino 
Concessionaria Macciò, Genova 
Progettazione esecutiva per la realizzazione parcheggio e contestuale 
riqualificazione sede Concessionaria Fiat di Via Cornigliano. Incarico privato 
Villa Hanbury Giardini Botanici, Imperia 
Progetto impiantistico esecutivo, località Ventimiglia (IM). Incarico 
Soprintendenza Beni Culturali Paesaggistici Liguria 
Galleria Palazzo Reale, Genova 
Progettazione esecutiva impianti Galleria Palazzo Reale. Potenziamento degli 
impianti di prevenzione e sicurezza del museo. Incarico Soprintendenza Beni 
Culturali Paesaggistici Liguria  
U.I. Palazzina esistente, Milano 
Progettazione Impianti meccanici elettrici e speciali, Abbiategrasso. Esecutivo, 
direzione lavori. In collaborazione con Studio Montaldo ingegneria 



 

12 

 

2009-2010 
 
 
 

2009-2010 
 

 
 

2009 
 
 
 

2009-2010 
 
 
 
 

2009 
 

 
2009-2010 

 
 
 
 

2009 
 
 
 
 

2008 - 2010 
 
 
 

2008 
 
 
 
 

2008 
 
 
 

2008 - 2012 
 
 
 

2008 – 2017 
 
 

2008-2010 
 
 
 

2008-2010 
 
 
 

2008-2010 

Impianti meccanici elettrici e speciali, Parma   
Progettazione preliminare Impianti meccanici elettrici e speciali, Collecchio, 
Parma. Progettazione architettonica Studio Gap, incarico del Comune di 
Collecchio. 
Palazzo Reale, Genova 
Adeguamento e messa a norma della Centrale Termica Palazzo Reale, 
Genova.  Progettazione impiantistica definitiva e DL. Incarico Soprintendenza 
Beni Archeologici della Liguria  
Piscina di Chiavari, Genova 
Progettazione preliminare per la ristrutturazione ed adeguamento funzionale 
della Piscina di Chiavari. Progettazione architettonica Studio Stella e Associati, 
incarico Comune di Chiavari 
Casa dello Studente, Genova 
Progettazione prevenzione incendi con adeguamento impianti di Mensa e 
cabina elettrici MT-bt – Casa dello Studente, Corso Gastaldi, Genova. 
Progettazione impiantistica esecutiva e DL. Incarico A.R.S.S.U.  – Azienda 
Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari 
RSA Via Fanti, Genova 
Progettazione impiantistica esecutiva e DL RSA Via Fanti, Genova. 
Progettazione architettonica Studio Viziano, incarico privato 
Parcheggio Ospedaliero, Grosseto 
Nuovo parcheggio a servizio dell’edificio del Presidio Ospedaliero della 
Misericordia di Grosseto, via Senense, Grosseto. Progettazione impiantistica 
definitiva. Progettazione architettonica Studio Strata, incarico P.O. della 
Misericordia di Grosseto 
Area ex ricreatorio Acqui Terme, Alessandria 
Progettazione esecutiva Impianti meccanici elettrici e speciali Area ex ricreatorio 
Acqui Terme. 
Progettazione architettonica Studio 01 arch Marsullo e Bandini, incarico Diocesi 
di Acqui Terme  
Riqualificazione urbana, Cesena 
Piano di riqualificazione urbana aree pubbliche, Cesena. Progettazione 
preliminare impianti. Progettazione architettonica Studio GAP, gruppo LAND, 
Studio Camerana & Partners, incarico Comune di Cesena 
R.S.D., Anzano 
Ristrutturazione con ampliamento ex cascina per Residenza Sanitaria Ass. per 
Disabili (R.S.D.) Ristrutturazione, con ampliamento, ala Ovest Casa di Cura " 
Villa San Giuseppe" per polo di riabilitazione, Comune di Anzano. Progettazione 
definitiva. In collaborazione con Studio Viziano  
Palazzo Doria, Genova 
Realizzazione impianto di riscaldamento/raffrescamento dell'edificio "Palazzo 
Doria" di Via Garibaldi 6, Genova. Progettazione impiantistica definitiva, 
esecutiva e DL. Incarico Circolo Artistico Tunnel, Genova  
Edificio Piazza De Ferrari 4, Genova 
Progettazione definitiva ed esecutiva impianti meccanici, elettrici e speciali e DL 
per la ristrutturazione edificio in Piazza De Ferrari 4, Genova. Incarico Vaimm 
Sviluppo S.r.l. Milano  
Edificio Via Orefici 7, Genova  
Progettazione impianti meccanici, elettrici e speciali e DL per la ristrutturazione 
edificio in Via Orefici 7, Genova. Incarico Vaimm Sviluppo S.r.l. Milano  
Centro del sonno Ospedale San Martino, Genova 
Padiglione Specialità - centro del sonno. Progettazione impiantistica definitiva 
ed esecutiva. Incarico A.O. Ospedale S. Martino e Cliniche Universitarie 
Convenzionate, Genova   
Degenze Ospedale San Martino, Genova 
Padiglione Specialità - piano terzo degenze. Progettazione impiantistica 
definitiva ed esecutiva.  Incarico A.O. Ospedale S. Martino e Cliniche 
Universitarie Convenzionate, Genova   
Reparti Ospedale San Martino, Genova 
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Ristrutturazione piano fondi e terra - impianti meccanici elettrici e speciali. 
Progettazione impiantistica definitiva ed esecutiva. Incarico A.O. Ospedale S. 
Martino e Cliniche Universitarie Convenzionate, Genova   
Degenze Ospedale San Martino, Genova  
Padiglione Specialità - Ristrutturazione piano 4° degenze Impianti Meccanici, 
Elettrici e Speciali  
Progettazione impiantistica definitiva ed esecutiva. Incarico A.O. Ospedale S. 
Martino e Cliniche Universitarie Convenzionate, Genova   
Autorimessa, Genova 
Trasformazione di una "autocarrozzeria" in una autorimessa compartimentata a 
box con capacità di parcamento superiore a 9 p.a.Via Pastonchi, 46 r, Genova . 
Progettazione impiantistica definitiva ed esecutiva. Incarico di Edilizia S.p.A, 
Genova 
Comune di Montoggio, Genova  
Adeguamento tecnico funzionale dell'edificio sede della C.A. Comunale e delle 
scuole elementare e medie inferiore, Via IV Novembre 18, Montoggio. 
Progettazione impiantistica definitiva ed esecutiva. Incarico Comune Montoggio, 
Genova 
B.N.L., Genova  
Banca nazionale del lavoro Agenzia di Genova Sampierdarena. Progettazione 
impiantistica definitiva ed esecutiva. Incarico DBA Progetti S.p.A. – B.N.L.  
B.N.L., Genova 
Banca nazionale del lavoro Agenzia di Genova Brignole. Progettazione 
impiantistica definitiva ed esecutiva.  Incarico DBA Progetti S.p.A. – B.N.L.  
B.N.L., Genova  
Banca nazionale del lavoro - Largo Lanfranco sede. Progettazione impiantistica 
definitiva ed esecutiva. Incarico DBA Progetti S.p.A. – B.N.L.  
Ex Convento San Giuliano, Genova  
Ex convento di San Giuliano, Corso Italia, Genova - II lotto. Progettazione 
impiantistica preliminare, definitiva, esecutiva e DL. Incarico Soprintendenza 
B.A.S. della Liguria, Genova 
U.I. Vico Untoria 3, Genova  
Ristrutturazione edilizia degli alloggi e delle parti comuni , Vico Untoria 3, 
Genova.  Progettazione impiantistica esecutiva e DL. Incarico A.R.R.ED. S.p.A. 
- Agenzia Regionale Recupero Edilizio, Genova 
U.I. Via Gramsci 9, Genova  
Restauro e risanamento conservativo alloggi e parti comuni Via Gramsci 9, 
Genova. 
Progettazione impiantistica esecutiva e DL. Incarico RiGenova - Riqualificazione 
Urbana Genova S.r.l.  
Villa Margherita, Genova  
Residenza Protetta "Villa Margherita" nel comune di Chiavari, Genova.  
Collaudo di rete idranti. Incarico Società Residenze Anni Azzurri S.p.A., Milano 
Albergo dei Poveri, Genova  
Progettazione impiantistica per la ristrutturazione ed adeguamento funzionale 
ad uso dell'Università. Progettazione impiantistica esecutiva e DL. 
Progettazione architettonica Studio prof. arch. E. Bona, incarico Università degli 
Studi di Genova 
Palazzo Lasagna, Genova  
Immobile denominato "Palazzo Lasagna" sito in Piazza Scuole Pie 3, Genova. 
Progettazione impiantistica esecutiva. Incarico Amarilla S.r.l., Ivrea, Torino 
Edifici scolastici Rapallo, Genova  
Adeguamento normativa antincendio e superamento barriere architettoniche 
modifiche funzionali di 6 edifici scolastici nel comune di Rapallo. Progettazione 
impiantistica preliminare e definitiva. Incarico Comune di Rapallo, Genova   
Immobile Ex Pretura, Rapallo, Genova  
Nuovi uffici per il Giudice di Pace presso immobile comunale Ex Pretura Via 
Emiliani, Rapallo, Genova. Progettazione impiantistica definitiva, esecutiva e 
DL. Incarico Comune di Rapallo, Genova   
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Frigoriferi Milanesi, Milano 
Nuova cabina elettrica MT-bt e gruppo elettrogeno frigoriferi milanesi all’interno 
della riconversione dell’immobile. Progettazione impiantistica definitiva ed 
esecutiva. Progettazione architettonica 5+1AA agenzia di architettura, incarico 
Frigoriferi Milanesi S.p.a.  
U.I. Vico Largo 1 e 2, Genova 
Restauro e risanamento conservativo alloggi e parti comuni - Genova, Vico 
Largo 2. Progettazione impiantistica esecutiva e DL. Incarico RiGenova - 
Riqualificazione Urbana Genova S.r.l.  
Residenza per studenti, Genova 
Ristrutturazione immobile destinato a residenze per studenti - Genova, Vico 
Croce Bianca 1. Progettazione impiantistica esecutiva e DL. Incarico RiGenova 
- Riqualificazione Urbana Genova S.r.l.  
Programma di sperimentazione, Genova  
Contratto di Quartiere II, Genova Molassana. Consulente tecnico impianti. 
Incarico A.R.R.ED. S.p.A. - Agenzia Regionale Recupero Edilizio, Genova  
U.I. Via Pratozanino Cogoleto, Genova  
Progettazione impiantistica definitiva nell’ambito della ristrutturazione Edilizia 
degli alloggi e delle parti comuni dell'immobile di Via Pratozanino 75 Cogoleto. 
Incarico A.R.R.ED. S.p.A. - Agenzia Regionale Recupero Edilizio, Genova 
Case Gialle, Genova 
Progettazione impianti meccanici elettrici e speciali per la ristrutturazione edilizia 
dell'immobile denominato "Case Gialle" in località Contrada S. Pietro e 
sistemazione delle aree esterne pertinenziali - Comune Quiliano. Progettazione 
impiantistica esecutiva e DL. Incarico A.R.R.ED. S.p.A. - Agenzia Regionale 
Recupero Edilizio, Genova 
RSA Anni Azzurri, Milano 
Progettazione impiantistica definitiva, esecutiva e direzione operativa. RSA 
Monza, via della Taccona – Milano. Incarico RSA Anni Azzurri S.p.A. 
Scuola materna e Museo Archeologico, Genova 
Progettazione impiantistica esecutiva nell’ambito del rifacimento dell'impianto di 
Riscaldamento della Scuola Materna di San Bartolomeo e del Museo 
Archeologico. Incarico Comune di Savignone , Genova  
Nuovo reparto Digital Diagnost, Imperia  
Progettazione definitiva, esecutiva e DL. in collaborazione con Philips Medical 
System S.p.A. e Impresa Invernizzi. Incarico U.S.L. I Imperiese, Ospedale di 
Sanremo, IM. 
Darsena area ex Pagliari, La Spezia 
Progettazione esecutiva e consulenza alla Direzione lavori degli impianti 
meccanici elettrici e speciali relative al nuovo insediamento della Darsena area 
ex Pagliari La Spezia. In collaborazione con IQuadro Ingegneria. 
Via San Michele, Milano 
Progettazione esecutiva impianti meccanici elettrici e speciali per la 
ristrutturazione edilizia edificio sito in Via San Michele 5 - Varedo (MI). In 
collaborazione con Seartech S.r.l. 
Residenza Protetta, Imperia 
Residenza Protetta "Città di Sanremo" nel comune di Sanremo, IM. Direttore 
operativo dei lavori impiantistici. In collaborazione con ing. Vincenzo Soardi, 
incarico HSS S.p.A. 
Residenza Protetta, Imperia  
Residenza Protetta "Le Grange" nel comune di Riva Ligure, IM. Direttore 
operativo dei lavori impiantistici. In collaborazione con ing. Vincenzo Soardi, 
incarico HSS S.p.A. 
Polo produttivo, Genova 
Realizzazione nuovo polo produttivo Isolabuona - Comune Ronco Scrivia. 
Progettazione impiantistica preliminare. Incarico Sviluppo Genova S.p.A., 
Genova 
Palazzo Reale, Genova 
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Spazi piano terra edificio Palazzo Reale sede dei Laboratori di Restauro della 
SPSAEL e locali ex autorimessa e ex falegnameria posti all'interno del palazzo 
adibiti a nuove sale didattiche e sala conferenze. Progettazione impiantistica 
esecutiva. Incarico della Soprintendenza Patrimonio Storico Artistico e 
Etnoantropologico della Liguria   
Casali e area archeologica, La Spezia 
Recupero ed estensione Casali Benedettini, Groppallo, Casale Menchelli e 
scavi archeologici - Area Archeologica di Luni - Comune di Ortonovo, SP. Dlgs 
494/96. Progettazione ed esecuzione. Incarico Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici della Liguria 
Residenze Guardia di Finanza, Milano 
Nuove residenze per Guardia di Finanza, Milano. Progetto impiantistico 
esecutivo. In collaborazione con 5+1AA agenzia di architettura  
Nuove residenze ex cinema Embassy, Milano  
Nuove residenze ex cinema Embassy, Milano. Progettazione definitiva ed 
esecutiva. In collaborazione con 5+1AA agenzia di architettura, incarico Officine 
Kreative S.r.l. 
Coffee Design, Milano 
Progettazione definitiva ed esecutiva del Coffee Design dei Frigoriferi Milanesi, 
Via Piranesi 10/14, Milano. In collaborazione con 5+1AA agenzia di architettura, 
incarico Brioschi immobiliare S.p.A. 
Frigoriferi Milanesi, Milano 
Ristrutturazione dell'edificio dei Frigoriferi Milanesi. Nuova sede uffici direzionali 
Gruppo Brioschi. Via Piranesi 55, Milano. Progettazione impiantistica definitiva, 
esecutiva e DL. In collaborazione con 5+1AA agenzia di architettura, incarico 
Brioschi immobiliare S.p.A. 
Acceleratore Lineare, Alessandia 
Progettazione definitiva ed esecutiva. In collaborazione con Elekta S.p.A. e 
Impresa Invernizzi, per E.O. S.S. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo (AL)  
Nuovo reparto di Diagnostica Vascolare, Nuoro 
Progettazione definitiva ed esecutiva P.O. San Francesco Nuoro. In 
collaborazione con Philips Medical System S.p.A. e Impresa Invernizzi, per P.O. 
San Francesco 
Sala Angiografia, Genova 
Progettazione definitiva ed esecutiva sala angiografia monoplanare per 
emodinamica. In collaborazione con Philips Medical System S.p.A. e Impresa 
Invernizzi, per E.O. Ospedali Galliera, Genova 
MUT - area ex Metalmetron, Savona 
Progettazione impiantistica definitiva nuovo parco commerciale polifunzionale 
area ex Metalmetron, Savona. In collaborazione con 5+1AA agenzia di 
architettura, incarico Unieco S.p.A. 
Parco Commerciale Assago, Milano 
Nuovo parco commerciale costituito da cinque edifici ed un’autorimessa 
interrata ad Assago, Milano. Progetto impiantistico definitivo degli edifici e 
progettazione impiantistica esecutiva delle opere esterne. In collaborazione con 
5+1AA agenzia di architettura, incarico Brioschi immobiliare S.p.A. 
Centro culturale espositivo, Genova 
Progettazione impiantistica esecutiva Centro Culturale Espositivo - Ex OMNI, 
Comune di Casarza Ligure. In collaborazione con 5+1AA agenzia di 
architettura, incarico Brioschi immobiliare S.p.A. 
Villa Sottanis, Genova 
Progettazione impiantistica esecutiva e assistenza alla DL per ristrutturazione di 
Villa Sottanis, Comune di Casarza Ligure. In collaborazione con 5+1AA agenzia 
di architettura 
Ponte di Sori, Genova  
Progettazione esecutiva Ponte di Sori, Area Vaccari, Comune di Sori, GE. In 
collaborazione con 5+1AA agenzia di architettura, incarico Comune di Sori. 
Poliambulatori, Genova 
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Progettazione impiantistica esecutiva nuovi poliambulatori Ex Banco di Sicilia, 
Piazza Dante, Genova. In collaborazione con 5+1AA agenzia di architettura, per 
A.S.L. III Genovese 
U.I. Via Betti, Genova 
Progettazione impiantistica definitiva, esecutiva e DL nell’abito della 
ristrutturazione ed adeguamento funzionale edificio civile abitazione Via Betti, 
Comune di Rapallo, GE. 
Villa S. Apollinare, Genova  
Progettazione impiantistica definitiva Villa a S. Apollinare, GE. In collaborazione 
con 5+1AA agenzia di architettura 
U.I. Salita Sanità, Genova 
Progettazione impiantistica esecutiva per ristrutturazione edificio in Salita 
Sanità, Genova. In collaborazione con 5+1AA agenzia di architettura 
Edificio produttivo, Genova 
Progettazione definitiva ed esecutiva di un nuovo edificio produttivo in località 
Vasco, Genova. Incarico Seicom S.r.l. 
Blocco operatorio ORL e degenze, Genova 
DL impiantistica Padiglione Specialità, nuovo blocco operatorio ORL e reparti 
degenza. Incarico A.O. Ospedale S. Martino e Cliniche Universitarie 
Convenzionate, Genova 
Palazzo del Ghiaccio, Milano 
Progettazione esecutiva e DL nell’ambito della ristrutturazione del Palazzo del 
Ghiaccio - Frigoriferi Milanesi - Via Piranesi 55, Milano. In collaborazione con 
5+1AA agenzia di architettura, incarico Brioschi immobiliare S.p.A. 
Ex Istituto Sieroterapico, Milano 
Progettazione impiantistica esecutiva della sistemazione esterna dei giardini 
dell’Ex Istituto Sieroterapico, Milano. In collaborazione con 5+1AA agenzia di 
architettura, incarico Brioschi immobiliare S.p.A. 
Nuove Facciate Frigoriferi Milanesi, Milano 
Progettazione esecutiva e DL nell’ambito della realizzazione delle nuove 
facciate dei Frigoriferi Milanesi, Via Piranesi 55, Milano. In collaborazione con 
5+1AA agenzia di architettura, incarico Brioschi immobiliare S.p.A. 
Uffici Bossarino, Savona 
Progettazione esecutiva edificio per uffici in Bossarino (SV). in collaborazione 
con 5+1AA agenzia di architettura, incarico Parfiri Immobiliare S.r.l. 
Caveau Frigoriferi Milanesi, Milano 
Progettazione esecutiva per ristrutturazione dei caveaux dei- Frigoriferi 
Milanesi, Via Piranesi 55, Milano. in collaborazione con 5+1AA agenzia di 
architettura, incarico Brioschi immobiliare S.p.A. 
Acceleratore lineare, La Spezia 
Progettazione definitiva ed esecutiva A.U.S.L. 5 Spezzino, Ospedale Felettino 
(SP). In collaborazione con Elekta S.p.A. e Impresa Invernizzi, per A.S.L. 
Spezzino  
Reparto diagnostica angiografica, Savona 
Progettazione definitiva ed esecutiva del reparto di diagnostica angiografica 
dell’A.O. S. Corona Pietra Ligure, SV. In collaborazione con Philips Medical 
System S.p.A. e Impresa Invernizzi per A.O. S. Corona  
Nuovo reparto RM, Savona 
Progettazione impiantistica definitiva, esecutiva e DL dell’Ospedale S. Paolo di 
Savona. In collaborazione con Philips Medical System S.p.A. e Impresa 
Invernizzi, per A.S.L. II Savonese 
Nuovo reparto TAC e RM, Genova 
Progettazione impiantistica definitiva ed esecutiva dell’Ospedale P.A. Micone, 
Sestri Ponente, GE. 
In collaborazione con Philips Medical System S.p.A. e Impresa Invernizzi, per 
A.S.L. III Genovese   
Nuovo reparto RM, Genova 
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Progettazione impiantistica definitiva ed esecutiva IST Genova. In 
collaborazione con Philips Medical System S.p.A. e Impresa Invernizzi, per IST 
Genova 
Reparto angiografia biplanare , Genova 
Nuovo reparto di angiografia biplanare, Istituto Giannina Gaslini, Genova. 
Preliminare, definitivo, esecutivo. In collaborazione con Philips Medical System 
S.p.A. e Impresa Invernizzi, per Istituto Giannina Gaslini, Genova 
Reparto diagnostica TAC e risonanza magnetica, Savona 
Nuovo reparto di diagnostica TAC e Risonanza Magnetica A.O. S. Corona, 
Pietra Ligure (SV). 
Preliminare, Definitivo, esecutivo, direzione dei lavori. In collaborazione con 
Philips Medical System S.p.A. e Impresa Invernizzi per A.O. S.Corona 
Reparto di diagnostica angiografica digitale, Pisa  
Nuovo reparto di diagnostica angiografica digitale per A.O. Pisana, P.O. S. 
Chiara, Pisa. Preliminare e definitivo. In collaborazione con Philips Medical 
System S.p.A. e Impresa Invernizzi per A.O. Pisana 
Reparto di risonanza magnetica, Pistoia 
Nuovo reparto di risonanza magnetica Ospedale Civile di Pescia (PT). 
Preliminare e definitivo. In collaborazione con Philips Medical System S.p.A. e 
Impresa Invernizzi per Osp. Civile di Pescia 
Blocco operatorio Ospedale S. Martino, Genova 
Nuovo blocco operatorio ORL, Padiglione Specialità. 
Definitivo, Esecutivo, Direzione lavori. Incarico A.O. Ospedale S. Martino e 
Cliniche Universitarie Convenzionate, Genova   
Villa Rossi, Genova 
Ristrutturazione di Villa Rossi, Genova.  
Preliminare, definitivo, esecutivo. Incarico del Comune di Genova  
RSA Corso Firenze, Genova 
Realizzazione di RSA in Corso Firenze, Genova. Variante impianti elettrici e 
speciali, Esecutivo, Direzione lavori. In collaborazione con Seicom S.r.l., per 
Istituto Emanuele Brignole, Genova  
Padiglione amministrazione Ospedale S. Martino, Genova 
Nuovo impianto di riscaldamento Padiglione Amministrazione, Ospedale San 
Martino, Genova. 
Definitivo, Esecutivo, Direzione lavori. Incarico A.O. Ospedale S. Martino e 
Cliniche Universitarie Convenzionate, Genova   
Maragliano Ospedale S. Martino, Genova  
Nuovo impianto di riscaldamento del padiglione Maragliano, Ospedale San 
Martino, Genova. 
Definitivo, Esecutivo, Direzione lavori, dLgs 494/96. Incarico A.O. Ospedale S. 
Martino e Cliniche Universitarie Convenzionate, Genova   
Traforo del Monte Bianco 
Verifica e controllo tecnico economico dell'impianto idrico antincendio a servizio 
del tunnel del monte Bianco. Verifica e supervisione rete idrica antincendio. In 
collaborazione con SETECO S.r.l. per ATMB - SPEA Autostrade s.p.a.  
Rete alimentazione del vapore, Genova 
Progettazione impiantistica definitiva ed esecutiva per Azienda Ospedaliera 
Ospedale San Martino di Genova. Nuova clinica oculistica, realizzazione rete di 
alimentazione del vapore. Incarico A.O. Ospedale S. Martino e Cliniche 
Universitarie Convenzionate, Genova   
Centro Trapianti, Genova 
Progettazione impiantistica definitiva per ristrutturazione e adeguamento 
funzionale Centro Trapianti IV piano, Monoblocco. Progettazione architettonica 
Studio arch. Corradi, per A.O. Ospedale S. Martino e Cliniche Universitarie 
Convenzionate, Genova 
Reparto operatorio, Genova 
Progettazione impiantistica definitiva ed esecutiva Padiglione 2 –Nuovo reparto 
operatorio. Progettazione architettonica Studio arch. Corradi, per A.O. Ospedale 
S. Martino e Cliniche Universitarie Convenzionate, Genova 
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Padiglione isolamento, Genova 
Progettazione impiantistica esecutiva Padiglione di Isolamento III - 
Realizzazione impianto di condizionamento. Incarico A.O. Ospedale S. Martino 
e Cliniche Universitarie Convenzionate, Genova  
Reparto neuroradiologia, Genova 
Progettazione esecutiva del reparto di neuroradiologia, realizzazione impianto di 
condizionamento. Incarico A.O. Ospedale S. Martino e Cliniche Universitarie 
Convenzionate, Genova 
Poliambulatori, Imperia 
Progettazione impiantistica preliminare, definita, esecutiva per ristrutturazione 
poliambulatori ex INAM, Via Matteotti, Imperia. Progettazione architettonica 
Studio arch. Ferrari, per A.S.L. I Imperiese  
Palazzo Spinola di Pellicceria, Genova  
Adeguamento impianti elettrici e speciali Palazzo Spinola di Pellicceria. 
Progettazione impiantistica preliminare e definitiva. Incarico Soprintendenza 
B.A.S. della Liguria  
Palazzo Reale, Genova 
Progettazione impiantistica preliminare, definitivo ed esecutivo. Palazzo Reale, 
Via Balbi 10, Genova. Collegamento impianto di riscaldamento alla centrale 
termica esistente. Incarico Soprintendenza B.A.S. della Liguria  
Parcheggio bus, Firenze 
Progettazione impiantistica definitiva ed esecutiva per Giubileo 2000 - Nuovo 
parcheggio bus Firenze Sud. Progettazione architettonica Studio Molfino & 
Longo, per Comune di Firenze  
Nuova sede comando VVF, Genova 
Progettazione impiantistica definitiva ed esecutiva. Completamento della nuova 
sede locale del Comando VV.F. di Busalla, GE. Incarico Provveditorato Reg.le 
OO.PP. della Liguria  
RSA San Raffaele, Genova 
Progettazione impiantistica definitiva ed esecutiva. Adeguamento funzionale 
centro diurno RSA San Raffaele, Genova Coronata.  incarico Comune di 
Genova 
RSA Corso Firenze, Genova 
Direzione operativa dei lavori degli impianti meccanici ed elettrici. Realizzazione 
di RSA per 120 p.l. in Corso Firenze, Genova. In collaborazione con Seicom 
s.r.l., per Istituto Emanuele Brignole, Genova  
Padiglione 1 Villa Scassi, Genova 
Progettazione impiantistica definitiva ed esecutiva per ristrutturazione 
Padiglione 1: poliambulatori, centro trasfusionale e virologia. Progettazione 
architettonica Studio arch. Corradi, per A.O. Villa Scassi, Genova  
Ex convento San Giuliano, Genova 
Progettazione impiatistica preliminare, definitiva ed esecutiva Genova - Ex 
convento di S. Giuliano,  Corso Italia Genova, I lotto. incarico Soprintendenza 
B.A.S. della Liguria  
Cimitero Molassana, Genova 
Progettazione impiatistica preliminare, definitiva ed esecutiva per lavori di 
ampliamento. incarico Comune di Genova  
Nuovo complesso natatorio, Genova 
Progettazione preliminare e definitiva per realizzazione del nuovo complesso 
natatorio nella fascia di rispetto di Genova Prà Preliminare. incarico Comune di 
Genova, P.D.E., Prà Distripark Europa, Genova Voltri  
Ospedale Recco, Genova 
Progettazione impiantistica esecutiva per ristrutturazione Ospedale Civile S. 
Antonio di Recco (GE). D.Lgs 494/96 in collaborazione con Studio S.M.Z., per 
U.S.L.III Genovese  
Distripark Mensa, Genova 
Progettazione impiantistica preliminare e definitiva per realizzazione del 
distripark e della torre uffici nell'area retroportuale di Genova Voltri – mensa. 
Incarico P.D.E., Prà Distripark Europa, Genova Voltri 
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Distripark Torre uffici P.D.E. - Prà Distripark Europa, Genova  
Progettazione impiantistica preliminare e definitiva per realizzazione del 
distripark e della torre uffici nell'area retroportuale di Genova Voltri – torre uffici. 
incarico P.D.E., Prà Distripark Europa, Genova Voltri 
RSA Savona Santuario, Savona 
Progettazione impiantistica preliminare e definitiva per adeguamento R.S.A. di 
Savona-Santuario. in collaborazione con Seicom s.r.l., per A.S.L.II Savonese  
RSA San Carlo, Genova 
Progettazione impiantistica preliminare e definitiva per realizzazione R.S.A. S. 
Carlo di Via Camozzini, Genova Voltri. progettazione architettonica studio arch. 
Ferrari, per U.S.L.III Genovese  
Laboratori Arpal, Genova 
Progettazione impiantistica definitiva e esecutiva per adeguamento funzionale 
P.M.P: di Via Montesano 5, Genova. progettazione architettonica studio arch. 
Ferrari, per U.S.L.III Genovese  
Ospedale Psichiatrico Genova Quarto, Genova 
Progettazione impiantistica preliminare, definitiva, esecutiva e direttore 
operativo dei lavori per trasformazione in RSA dell’ex ospedale psichiatrico di 
Genova Quarto. in collaborazione con Seicom s.r.l., per A.S.L. III Genovese 
 
 

Ispettore RINA CHECK srl e RINA SERVICES srl 
Esperto in impianti meccanici, elettrici e speciali 
Esperto in prevenzione incendi.  
Esperto in progettazione ed analisi di sistemi di efficientamento energetico. 
 

 
A14 Autostrada Bologna – Bari – Taranto - Tratto: Bologna Borgo Panigale 
– San Lazzaro 
Potenziamento del sistema Autostradale/Tangenziale di Bologna – Passante di 
Bologna - Verifica preventiva della progettazione definitiva 
Regione Lombardia ASST Monza  
Riassetto Ingresso Pronto Soccorso presso il P.O. San Gerardo di Monza Via 
Pergolesi 33 – Verifica preventiva della progettazione esecutiva 
Regione Lombardia ASST Monza  
Realizzazione di nuovi 20 posti letto presso il P.O. San Gerardo di Monza Via 
Pergolesi 33 – Verifica preventiva della progettazione esecutiva 
Realizzazione della nuova telecabina “Pila – Couis” - Gressan (AO)  
Verifica progetto definitivo della nuova cabinovia Pila - tecnologie degli impianti 
meccanici a fluido 
AdSPMaLo – Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Porti 
di Vado Ligure, Savona, Prà, Genova 
Programma Straordinario di interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del 
porto e le relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale 
dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova - Area portuale 
industriale di Genova Sestri Ponente  
Verifica del progetto di fattibilità tecnico ed economica – Integrazioni a Opera B 
e Opera C 
Policlinico Riuniti Azienda Ospedaliero-Universitaria Foggia 
Lotto 2 “Lavori di adeguamento alla normativa antisismica, impiantistica ed 
antincendio, con riqualificazione distributiva delle strutture ricadenti nell’area 
degli ex Ospedali Riuniti e non appartenenti al monoblocco” - Verifica preventiva 
della progettazione definitiva ed esecutiva 
Autostrade per l’Italia S.p.A 
Autostrada A27 - Intervento di ripristino delle strutture delle stazioni di esazione 
di Belluno – Vittorio Veneto Nord – Fadalto 
Verifica preventiva della progettazione esecutiva 
Comune di Terni  
Nuovo Teatro Comunale “G. Verdi” 
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Verifica preventiva della progettazione definitiva e esecutiva (primo stralcio) 
Università degli Studi di Parma 
Servizio di verifica preventiva della progettazione esecutiva, ex art. 26 D. 
Lgs. 50/2016, relativa alla concessione ai sensi dell’art.183 comma 15 D.Lgs. 
50/2016 della gestione servizi energetici e multiservizio tecnologico presso gli 
edifici di pertinenza dell’Università di Parma mediante “EPC” secondo la 
Direttiva 2012/27/CE e il D.Lgs. n. 102/2014, redatta ai sensi dell’art. 26 D.Lgs 
50/2016. 
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale 
lavori di consolidamento e ricarica della mantellata della Diga Foranea, 
rafforzamento e potenziamento della testata verifica preventiva della 
progettazione definitiva 
Ferrovie Nord S.p.A. 
Ammodernamento e potenziamento del nodo di Bovisa (MI) – verifica 
preventiva della progettazione definitiva 
Comune di Iglesias 
Rete di distribuzione del gas - Bacino n. 30 - Comuni di Iglesias, Gonnesa e 
Portoscuso - verifica preventiva della progettazione esecutiva 
ASL Napoli 3 Sud 
Realizzazione del nuovo ospedale unico della penisola sorrentina e costiera 
amalfitana – comune di Sant’Agnello (NA) - Verifica preventiva del progetto di 
fattibilità tecnico ed economica 
Regione Campania – Struttura di Missione Ecoballe UOD 01 
Impianto di compostaggio del Comune di Cancello e Arnone - Verifica 
preventiva del progetto definitivo 
FMN S.p.A. 
Impianto di produzione Idrogeno associato a stazione di rifornimento per 
materiale rotabile e mezzi pesanti pubblici – Comune di Iseo - Verifica 
preventiva del progetto definitivo 
Aria S.p.A. 
By-pass idraulico della frana del Ruinon, Comune di Valfurva (SO) – lotto 2 - 
Verifica preventiva del progetto esecutivo 
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lombardia ed Emilia Romagna 
Progetto esecutivo per la realizzazione della nuova sede della Polizia di Stato di 
Milano - Opere di bonifica (ambientale e bellica) e opere propedeutiche alle 
stesse - Verifica preventiva della progettazione esecutiva 
Agenzia del Demanio – Direzione Roma Capitale – Roma 
Interventi su edifici di proprietà dello Stato siti nell'ambito territoriale di 
competenza della Direzione Roma Capitale, a seguito dell’esecuzione del 
servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo 
geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico. Lotto B - Verifica del 
livello progettuale di fattibilità tecnico-economica redatto in modalità BIM (Building 
Information Modeling) e delle attività propedeutiche 

Accordo Quadro - Università di Padova - Museo della natura e dell'uomo – 
Palazzo Cavalli - Padova 
Verifica del progetto esecutivo 
Accordo Quadro- Università di Padova - Hub dell'innovazione - Nuova 
scuola di Ingegneria dell'Università di Padova 
Verifica del progetto definitivo da porre a base di gara 

Ampliamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Parabiago 
Verifica del progetto di Fattibilità tecnico economica 
Realizzazione del Centro di ricerca di biotecnologie e medicina 
traslazionale – LOTTO 2 – in via Nizza, 40 – area ex Scalo Vallino” - Torino 
Servizio di verifica del progetto definitivo per appalto integrato 
Riqualificazione dell’edificio “Ex Poste” in Piazza Raggi - Genova 
Servizi di verifica di preventiva della progettazione esecutiva 
Nuova cabinovia “Son dei Prade – Bai de Dones” a Cortina d’Ampezzo 
Servizi di verifica di conformità alla normativa vigente degli elaborati di cui al 
progetto definitivo 
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Lavori di ampliamento e riqualificazione terminal passeggeri dell’aeroporto 
“Cristoforo Colombo” - Genova 
Servizi di verifica di conformità alla normativa vigente e della congruità tecnico-
economica del progetto definitivo 
Collegamento tra i subsistemi idrici multisettoriali Tirso-Flumendosa-
Campidano e Sulcis – Iglesiente 
Servizi di verifica di conformità alla normativa vigente e della congruità tecnico-
economica del progetto di fattibilità tecnico economica 
Nodo Stradale ed Autostradale, Gronda – Genova 
Servizi di verifica di conformità alla normativa vigente e della congruità tecnico-
economica dei progetti esecutivi dei lotti costituenti l’intervento del nodo stradale 
e autostradale di Genova (Gronda). 
Struttura ospedaliera materno/infantile ad alta specializzazione – Ancona 
Servizi di verifica di conformità alla normativa vigente e della congruità tecnico-
economica dei progetti esecutivi della nuova struttura ospedaliera. 
P.O. Magenta – Milano 
Servizi di verifica di conformità alla normativa vigente e della congruità tecnico-
economica dei progetti definitivi ed esecutivi per l’adeguamento del corpo F alle 
normative antincendio. 
Molo Garibaldi – La Spezia 
Servizi di verifica del progetto esecutivo finalizzata alla validazione della 
progettazione e supporto al RUP per la realizzazione degli interventi di 
ampliamento della banchina di Levante del molo di Garibaldi. 
Linea e fermata interrate di Andria Nord – Barletta Andria Trani 
Servizi di verifica del progetto definitivo finalizzata alla validazione della 
progettazione per i lavori di realizzazione dell’interramento della linea e della 
stazione nel centro urbano di Andria e costruzione della nuova fermata Andria 
Nord (interrata). 
Galleria per impianto di depurazione di Sorrento - Napoli 
Servizi di verifica del progetto esecutivo finalizzata alla validazione della 
progettazione per i lavori di allacciamento alla galleria consortile per la 
dismissione dell’impianto di depurazione “Marina Grande”. 
Polifunzionale “Manganelli” - Reggio Calabria 
Servizi di verifica del progetto definitivo ed esecutivo finalizzata alla validazione 
della progettazione per i lavori di completamento e ampliamento del 
polifunzionale “Manganelli” per la nuova sede del XII Reparto Mobile della Polizia 
di Reggio Calabria. 
Aeroporto G. Marconi – Bologna 
Interventi di realizzazione di spogliatoi, di nuovi locali commerciali e 
riconfigurazione dei magazzini nel piano interrato. Servizio di verifica ai fini della 
validazione del progetto esecutivo e proposta tecnico-economica. 
E.O. Ospedali Galliera – Genova 
Lavori di realizzazione Nuovo Ospedale Galliera - Servizio di verifica ai fini della 
validazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. Servizio di 
supporto al RUP. 
APVI Autorità Portuale di Venezia Investimenti - Venezia 
Lavori per la realizzazione del complesso immobiliare "Garage multipiano ed 
opere connesse" presso il Porto di Venezia. Verifica ai fini della validazione del 
progetto definitivo. 
A.S.L. n° 3 Genovese - Genova 
Lavori di realizzazione del nuovo ospedale della Valpolcevera. Supporto al RUP 
per la verifica ai fini della approvazione del progetto definitivo. 
PTIR Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A. - Roma 
Realizzazione di un complesso edilizio comprendente: centro congressi, centro 
commerciale, edifici destinati ad attività di formazione. Verifica della 
progettazione esecutiva ai fini della validazione. 
Provincia di Treviso - Treviso 



 

22 

 

 
• 

 
 

• 
 
 
 

• 
 
 
 

• 
 
 
 

• 
 
 
 
 

• 
 
 

• 
 
 

• 
 

• 
 
 

• 
 

 
• 

 
• 
 
 

• 
 
 
 

• 
 
 

• 
 

 
• 
 
 

• 
 
 

• 
 

• 

Lavori di realizzazione della nuova sede della Provincia di Treviso presso il 
complesso dell’ex O.N.P. di S. Artemio mediante interventi di restauro e 
ristrutturazione. Supporto al RUP per la validazione del progetto definitivo. 
Osimo Salute - Ancona 
Lavori di realizzazione del nuovo Presidio Ospedaliero Intercomprensoriale di 
rete in località S. Sabino di Osimo (AN). Verifica del progetto definitivo.  
Comune di Firenze - Firenze 
Appalto integrato relativo ai lavori di realizzazione del Nuovo Palazzo di Giustizia 
di Firenze - 2° lotto. Attività di verifica del progetto esecutivo ai fini della 
validazione. 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi - Firenze  
Interventi di sostegno e supporto ai processi di riorganizzazione edilizia ed 
impiantistica - adeguamento reti impiantistiche, centrali, cunicoli e cogenerazione 
- Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo. 
Università Campus Bio-Medico di Roma - Roma 
Lavori di realizzazione del PRABB (parte impianti generali e speciali), Edificio 
Laboratori di Ricerca del Campus Bio-Medico di Trigoria, Roma. Supporto al RUP 
per la validazione del progetto esecutivo. 
Comune di Monza – Monza Brianza 
Appalto integrato relativo ai lavori di realizzazione del tribunale di Monza 1° lotto, 
mediante recupero statico e funzionale dell’immobile esistente e realizzazione di 
nuovo corpo di fabbrica – Procura della Repubblica sull’area ex Solera, Monza. 
Validazione del progetto definitivo.  
Regione Autonoma Valle D'Aosta - Aosta 
Intervento di recupero e rifunzionalizzazione Complesso monumentale Maison 
de Lostan in Aosta - Verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione. 
Comune di Pistoia - Pistoia 
Lavori di recupero del quartiere residenziale “Le Fornaci” nel Comune di Pistoia, 
verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo. 
Quartiere Aler "Mazzini" - Milano 
Comparto E - verifica per la validazione del progetto esecutivo.  
Interporto della Toscana Centrale S.p.A. 
Lavori di realizzazione dell’edificio contraddistinto dalla sigla 14DE dell’Interporto 
della Toscana Centrale. Verifica del progetto definitivo ed esecutivo.  
Teatro Pedretti Srl (SACAIM) 
Lavori di realizzazione del Teatro Sociale ex Cinema Teatro Pedretti. Verifica del 
progetto esecutivo ai fini della validazione. 
Quartiere Aler "Mazzini" - Milano 
Comparto C - verifica per la validazione del progetto esecutivo. 
Comune di Bussolengo - Verona 
Casa di riposo come parte di un centro polifunzionale per anziani a Bussolengo 
(VR). Verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione. 
Prefabbricati Camuna - Brescia 
Lavori di realizzazione di incubatore di impresa per lo sviluppo integrato del 
tessuto economico comprensoriale e locale nel Comune di Cedegolo (BS). 
Verifica per la validazione del progetto esecutivo. 
USL 7 di Siena 
Lavori di riorganizzazione radiologia e laboratorio del P.O. di Abbadia S. 
Salvatore - Attività di verifica del progetto esecutivo.  
Comune di Grosseto 
Lavori di completamento opere murarie della Biblioteca Chelliana. Verifica ai fini 
della validazione del progetto esecutivo.  
Comune di Grosseto 
Lavori di realizzazione di un asilo nido in zona Sugherella (via Mozambico). 
Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo.  
Provincia di Treviso 
Lavori di realizzazione della nuova palestra "campus scolastico" di Vittorio Veneto 
(TV). Attività di verifica del progetto esecutivo. 
Comune di Noceto 
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Ampliamento scuola elementare di Borghetto. Verifica del progetto esecutivo.  
Veneto Strade S.p.A. 
S.P. 1 "Sinistra Piave" - Passante Col Cavalier. Attività di supporto al RUP per la 
verifica del progetto definitivo.  
Veneto Strade S.p.A. 
Lavori di realizzazione sulla S.R. 203 "Agordina", variante di Agordo I° stralcio. 
Attività di supporto al RUP e verifica del progetto esecutivo. 
Autorità Portuale di Venezia 
Lavori di ristrutturazione del fabbricato 15 a Santa Marta, Venezia. Attività di 
supporto al RUP e verifica del progetto esecutivo. 
Veneto Strade S.p.A. 
Lavori di sistemazione ed adeguamento della S.S. 11 Padana Sup. - 
Completamento tangenziale di Peschiera I stralcio. Attività di supporto al RUP e 
verifica del progetto definitivo. 
Veneto Strade S.p.A. 
Lavori di sistemazione e rettifica della S.R. 50 in loc. Moline. Verifica del progetto 
esecutivo. 
Autocamionale della CISA S.p.A. 
Lavori di realizzazione del raccordo autostradale autostrada della Cisa A15 – 
Autostrada del Brennero A22: Fontevivo (PR) – Nogarole Rocca (VR). Verifica ai 
fini della validazione del progetto definitivo. 
Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A. 
Lavori di realizzazione nuovo svincolo di Castenuovo Garda sulla Autostrada A4. 
Verifica del progetto esecutivo.  
Autorità Portuale di Venezia 
Lavori di adeguamento e ripristino banchina Piemonte II stralcio - porto 
commerciale di Venezia sezione di Marghera. Verifica del progetto esecutivo.  
Provincia di Siena 
Lavori di realizzazione della variante alla S.R. n° 429 di Val d’Elsa per il 
collegamento dei centri abitati di Certaldo e Poggibonsi. Verifica del progetto 
esecutivo. 
Veneto Strade S.p.A. 
Lavori di delivellamento intersezione SS 53 con SS 47 in Comune di Cittadella. 
Verifica del progetto esecutivo ai fini della Validazione.  
Autorità Portuale di Venezia 
Lavori di ristrutturazione dei Magazzini Portuali ai moli A e B, 2° Lotto. Verifica 
del progetto esecutivo ai fini della validazione.  
Autorità Portuale di Napoli 
Lavori di adeguamento della darsena di levante a terminal container, mediante 
colmata e conseguenti opere di collegamento. Verifica del progetto esecutivo. 
LTF (Lyon Tourin Ferroviaire) s.a.s. 
Realizzazione della tratta internazionale St. Jean de Maurienne-Bruzolo (72 km 
in galleria) del nuovo collegamento ferroviario AV/AC Torino-Lione. Verifica del 
controllo di conformità. 
Interporto della Toscana Centrale S.p.A. 
Seconda fase della realizzazione della viabilità principale dell’Interporto di Prato. 
Verifica per la validazione del progetto esecutivo.  
ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. 
Adeguamento del depuratore di Pinerolo Porte al D.Lgs. n. 152 e suo 
potenziamento al servizio dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca. Verifica 
ai fini della del progetto esecutivo "Lotto 1 B".  
Interporto della Toscana Centrale S.p.A. 
Lavori di realizzazione degli edifici contraddistinti dalle sigle 7 e 14M 
dell’Interporto della Toscana Centrale. Verifica del progetto definitivo ed 
esecutivo.  
Intercantieri Vittadello S.p.A. 
Impianto di trattamento rifiuti solidi urbani e valorizzazione raccolta differenziata 
a servizio dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Oristano. Verifica del 
progetto esecutivo. 
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Quartiere Aler "Mazzini" - Milano 
Comparto C fabbricato 5 - Lavori di ristrutturazione edilizia con recupero sottotetti. 
Verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione. 
Autorità Portuale di Venezia 
Lavori di ristrutturazione del fabbricato 15 a Santa Marta, Venezia. Verifica ai fini 
della validazione. 
Veneto Strade S.p.A. 
Lavori di delivellamento intersezione SS 53 con SS 47 in Comune di Cittadella. 
Verifica del progetto esecutivo. 
Comune di Savona 
Recupero urbano dell'area storica di Monticello-Ricostruzione chiostro - 1° 
stralcio. Verifica del progetto definitivo ed esecutivo.  
Millerivoli Srl 
Parcheggio ex Elcat in Rivoli (TO). Verifica del Progetto esecutivo ai fini della 
Validazione.  
Autorità Portuale di Venezia 
Lavori di ristrutturazione dei Magazzini Portuali ai moli A e B, 2° Lotto. Verifica 
del progetto esecutivo ai fini della validazione.  
Ospedale Umberto Parini - Aosta 
Supporto al RUP nelle attività di verifica della progettazione preliminare, definitiva 
ed esecutiva per i lavori di ampliamento e ristrutturazione a Presidio Unico 
Ospedaliero Regionale per acuti dell’ospedale di Aosta.   
Parcheggio di Assisi 
Ampliamento del Parcheggio di Porta Nuova – Assisi.  Verifica del progetto 
esecutivo ai fini della validazione.  
Funivie S.p.A. – Savona 
Progetto per la copertura e per la movimentazione di carbone del parco di 
deposito. Verifica del progetto esecutivo al fine della validazione.  
Ospedali di Nuoro - Nuoro 
Lavori di ristrutturazione e completamento dei PP.OO. San Francesco, C. 
Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei Presidi sanitari Distrettuali di 
Macomer e Siniscola - Verifica del progetto esecutivo al fine della validazione.  
E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese – impianto di teleriscaldamento 
Realizzazione di una rete di teleriscaldamento a servizio dei Comuni di Bersone, 
Daone e Praso. Verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione.  
Val d’Ega – provincia Autonoma di Bolzano 
Opera 23.02.S.241.10 - Costruzione di due gallerie "Contrada 1 - 2" e di due ponti 
nel tratto tra i km 2,860 e km 3,640 della S.S. 241 della Val d'Ega - 3° lotto nei 
comuni di Bolzano e Cornedo all'Isarco (BZ) – Impianti tecnici. Verifica del 
progetto esecutivo ai fini della validazione.  
Comune di Ora - provincia Autonoma di Bolzano 
Opera 23.02.S.12.9.4: S.S. 12 Costruzione della Circonvallazione di Ora (BZ). 
Verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione.  
Villa Borghese – Roma – Parcheggio interrato 
Concessione di Ristrutturazione dell’esistente parcheggio interrato al di sotto 
dell’area del galoppatoio di Villa Borghese - Servizio di verifica e validazione del 
progetto definitivo. 
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Regione Abruzzo 
Intervento di completamento dell’Interporto Val Pescara sito in Manopello (PE). 
Supporto al RUP relativamente alle attività di verifica e validazione degli 
elaborati del progetto preliminare e definitivo.  
MetroParma Stu Spa 
Verifica del Progetto definitivo ai fini di Validazione - Linea C della Nuova 
Metropolitana di Parma, opera prevista nel quadro delle Grandi Opere. 
Provincia di Alessandria 
Variante stradale all’abitato di Morano Po. Controllo e supporto al RUP per le 
verifiche da condurre sui Progetti Definitivo ed Esecutivo e loro validazione. 
Edilsuolo S.p.A. 
Opere di urbanizzazione del nuovo polo logistico di Piacenza AP3, località Le 
Mose. Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo.  
Pragadue S.p.A. 
Opere di urbanizzazione perimetrali del progetto di riqualificazione urbana 
(P.I.R.U.) denominato Euronovi in Novi Ligure (AL). Verifica per la validazione ai 
del progetto esecutivo. 
Minerbe Monselice PD 
Collegamento zona artigianale – S.R. 10 in comune di Minerbe e sottopasso 
alla linea ferroviaria Monselice – Mantova. Supporto al RUP per la verifica del 
progetto definitivo. 
Autorità Portuale di Savona  
Opere marittime costituenti la piattaforma multipurpose nel bacino portuale di 
Vado Ligure e degli impianti tecnologici connessi. - Verifica ai fini della validazione 
del progetto definitivo ed esecutivo. 
SAVE S.p.A. – Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia 
Realizzazione delle opere di costruzione di ampliamento dell’aerostazione 
passeggeri dell’Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia – Lotto 1 
Ristrutturazione del Forecourt – verifica del progetto definitivo. 
Expo’ 2015 - Milano 
Servizio di verifica, ai fini della validazione, della progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva, afferenti alle opere di costruzione del sito per 
l’esposizione universale e, in particolare, la cd. Piastra (ossia le opere di 
urbanizzazione e le infrastrutture di base), nonché alcuni manufatti architettonici 
(ossia le opere in elevazione rispetto alla piastra) necessari alla realizzazione 
del sito Expo 2015. Impianti elettrici.  
Nuovo ospedale Vibo Valentia - Regione Calabria  
Servizio di verifica, del Progetto Definitivo ed Esecutivo, nell’ambito della 
Concessione di Costruzione e gestione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia.  
Ospedale Cardarelli di Napoli 
Servizio di verifica della documentazione costituente il progetto esecutivo dei 
padiglioni C, E, G, L, O, S dell’A.O.R.N. A. Cardarelli, per i lavori di 
manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale-tecnologico dei locali.  
Banchine A e B del terminal fluvio-marittimo – Chioggia VE  
Servizio di verifica, ai fini della validazione della documentazione costituente il 
progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di bonifica e riqualificazione 
ambientale delle aree inerenti alla realizzazione della banchina A e B del 
terminal fluvio-marittimo in Val da Rio di Chioggia.  
Centrale di teleriscaldamento – Valmadrera (LC) 
Servizio di verifica, ai fini della validazione, della documentazione costituente il 
progetto definitivo relativo ai lavori per la realizzazione della conversione a 
funzionamento cogenerativo del termovalorizzatore di Valmadrera con 
realizzazione di una centrale di teleriscaldamento.  
Nuovo Ospedale della Sibaritide (CS) 
Servizio di verifica, ai fini della validazione, della documentazione costituente il 
progetto definitivo relativo ai lavori per la concessione di costruzione e gestione 
del Nuovo Ospedale della Sibaritide.  
Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca  
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Servizio di verifica del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativo ai 
lavori di riqualifica delle infrastrutture di volo della pista 14/32 dell’aeroporto 
di Brescia Montichiari.  
Savona Funivie S.p.A.  
Servizio di verifica del progetto di perizia di variante, per l’intervento relativo 
alla copertura e per la movimentazione di carbone del parco di deposito.  
Scuola Superiore di Sant’Anna – San Giuliano Terme (PI) 
Servizio di verifica del progetto definitivo relativo ai lavori di realizzazione del 
Nuovo Polo Scientifico Tecnologico della Scuola Superiore Sant’Anna – San 
Giuliano Terme (PI).  
Residenza sociale studentesca – Milano Bicocca   
Servizio di verifica del progetto esecutivo per i lavori di realizzazione di un 
edificio adibito a residenza sociale temporanea per studenti nel quartiere 
Bicocca- Milano.  
Azienda ULSS n.6 Euganea – Ospedali Riuniti Padova Sud 
Servizio di verifica del progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di 
realizzazione di un fabbricato per radioterapia presso la struttura “Ospedali 
Riuniti Padova Sud – Madre Teresa di Calcutta” Monselice (PD).  
Aeroporto Guglielmo pado – Bologna 
Servizio di verifica del progetto definitivo relativo ai lavori di realizzazione di 
una passerella pedonale People Mover dell’Aeroporto di Bologna.  
Sala Alta Tensione – Campus Politecnico Bari  
Servizio di verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione 
della sala alta tensione del Campus E. Quagliarello del Politecnico di Bari.  
 
 
 
 
 
 
 
Concorso Internazionale per il Polo scolastico di Campodarsego (PD) – I° 
classificato 
Finalista per la Menzione d’Onore della Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana 
con il Low Emission Building di Vado Ligure  
Concorso Internazionale per il Nuovo Palazzo del Cinema di Venezia – I° 
classificato 

INCARICHI E CONSULENZE  Scuola di specializzazione di restauro – Universita’ degli Studi di Genova  
Relatore presso la Scuola di Specializzazione di restauro - Facoltà di 
Architettura di Genova. 

  Centro Formazione Professionale “Luciano Trucco” di Genova 
Docente del corso, istituito dalla Provincia di Genova, “Tecnica di conduzione 
degli impianti termici”, per il rilascio del patentino di “conduttore di impianti 
termici (legge 615/66). 

  Centro Formazione Professionale “Altiero Spinelli” di Genova  
Docente del corso, istituito dalla Provincia di Genova, “Tecnica di conduzione 
degli impianti termici” presso il, per il rilascio del patentino di “conduttore di 
impianti termici (legge 615/66). 

  Assedil Genova 
Docente del corso “Coordinatore per la sicurezza - D.Lvo 494/96” relativamente 
agli “impianti elettrici nei cantieri”. 

  Scuola Edile Genovese 
Docente del corso “Coordinatore per la sicurezza - D.Lvo 494/96” relativamente 
agli “impianti elettrici nei cantieri”. 

  Assistal Genova 
Docente del corso “Coordinatore per la sicurezza - D.Lvo 494/96” relativamente 
agli “impianti elettrici nei cantieri”. 
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Cooperativa R.S.T.A  
Consulente idraulico nell’ambito dei piani di bacino del Torrente Verde e dei 
torrenti S. Francesco e Boate commissionati dalla Provincia di Genova. 

PRINCIPALI COMMITTENTI 
ENTI PUBBLICI 

A.N.F.F.A.S. - Genova 
A.O. Ospedale S. Martino e Cliniche Universitarie Convenzionate   
A.O. Ospedali Galliera 
A.O. Villa Scassi 
A.R.R.E.D. – Genova 
A.R.S.S.U. - Genova 
A.R.T.E. – Genova 
A.R.T.E. – Savona 
A.S.L. III Genovese 
A.S.L. V Spezzina 
A.S.L.I Imperiese 
A.S.L.II Savonese 
Banca d’Italia 
Comune di Genova 
Comune di Montoggio 
Comune di Portofino 
Comune di Rapallo 
Comune di Savignone 
Comune di Sori 
Comune di Venezia 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria 
Ente Parco Beigua 
Ente Parco di Portofino 
Fintecna S.p.A. 
I.S.T. 
Istituto Italiano di Tecnologia S.p.A. 
Porto Antico di Genova S.p.A. 
Provincia di Savona 
Provveditorato Reg.le OO.PP. della Liguria  
RiGenova  
Soprintendenza Beni Archeologici della Liguria  
Soprintendenza Patrimonio Culturale e Paesaggistico della Liguria 
Soprintendenza Patrimonio Storico Artistico e Etnoantropologico della Liguria 
Sviluppo Genova S.p.A.  
Università Degli Studi Di Genova 
 

 

PRIVATI Aleppo s.r.l. 
Aspera s.r.l. 
Banca Passadore 
Banco BPM 
BNL 
B.R.C. S.p.A. 
Brioschi immobiliare S.p.A 
Carena S.p.A. 
Circolo Artistico Tunnel  
Codelfa S.p.A. – Itinera S.p.A. 
Cosmo Costruzioni s.r.l. 
Costa Crociere S.p.A 
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Costa Edutainment s.r.l. 
Crocco Emanuele s.r.l. 
DBA Progetti S.p.A.  
Edilpiemme s.r.l. 
Elekta S.p.A 
Fondazione Contubernio d’Albertis  
Frigoriferi Milanesi s.p.a. 
Genova High Tech SpA 
Giglio Bagnara S.p.A. 
HSS S.p.A. 
Interimmobili s.r.l.  
Invernizzi Costruzioni Edili s.r.l. 
ISIR s.r.l. 
P.D.E. - Prà Distripark Europa - Genova Voltri  
Philips Medical System S.p.A 
R.S.A. Royal Sun Insurance ltd  
Rina Check s.r.l. 
Rina Services s.r.l. 
SO.GE.GROSS S.p.A. 
Società Residenze Anni Azzurri s.r.l.  
Tecnohabitat s.r.l. 
VAIMM Immobiliare 
 

 

STUDI DI ARCHITETTURA  
E DI INGEGNERIA 

5+1AA - Genova  
In Italy S.r.l. – Genova Londra 
IQuadro ingegneria s.r.l. – Genova 
Studio 01 - Genova 
Studio 4 – Genova 
Studio Archimede - Genova  
Studio Boldrin – Genova 
Studio Bona - Genova 
Studio Bonzano - Genova 
Studio Brandolini Gallizia – Milano 
Studio Enrico Cervi - Parma 
Studio Faruffini - Genova 
Studio FPA – Genova 
Studio GAP - Genova 
Studio Garavello – Genova 
Studio Giò Gozzi - Lodi 
Studio Isola -Genova 
Studio LPA – Genova 
Studio Mapelli – Milano 
Studio Massarente – Genova 
Studio Meirana – Genova 
Studio Molfino & Longo – Genova 
Studio Montaldo - Genova 
Studio Signorelli – Genova 
Studio Soardi – Genova 
Studio Stella - Genova 
Studio Strata – Genova 
Studio Treccani – Milano 
Studio UNA2 - Genova 
Studio Vicini – Genova 
Studio Vittorio Grassi Architetto & Partners - Milano 
Studio Viziano - Genova 
 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE   
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 • Progettazione meccanica ed elettrica dalla fase preliminare alla 
direzione lavori nei settori civile e terziario. 

• Progettazione, consulenza tecnica e supervisione nel settore della 
prevenzione incendi 

 • Consulenza tecnica nel settore trattamento delle acque  

• Consulenza tecnica nel settore energia 

• Supporto all’attività di validazione 

• Supporto tecnico-amministrativo al RUP per le attività di 
coordinamento e vigilanza sulla progettazione 

• Analisi dei principali parametri energetici ed elaborazione di 
specifiche soluzioni per la riduzione dei consumi e per 
l’efficientamento energetico 

• Verifiche sull’efficienza energetica degli involucri edilizi e dei sistemi 
di distribuzione del calore, ricerca ed individuazione di fonti di calore 
anomale con l’ausilio della tecnica termografica 

• Project Management  
 

 La scelta di operare in svariati ambiti progettuali nasce dalla volontà di 
offrire un servizio unico ed interdisciplinare alla Committenza, mettendo 
a disposizione un know out completo e tecnologicamente avanzato: un 
progetto integrato può fornire risposte ad esigenze sempre più 
complesse, combinate e mutevoli. 
Il modello seguito è quello dell'ingegneria integrata allo scopo di 
organizzare le competenze e dotarsi degli strumenti operativi necessari. 
Tra gli obiettivi vi è una attenta ricerca delle più recenti normative di 
riferimento e delle più moderne soluzioni progettuali attualmente 
adottate nelle costruzioni.  

 La progettazione impiantistica (che spazia dal livello preliminare fino 
all’esecutivo) riguarda numerosi ambiti: impianti elettrici, impianti 
meccanici termici e di climatizzazione, reti di distribuzione, prevenzione 
incendi, bilancio e verifiche energetiche, progettazione illuminotecnica. 
Oltre alla progettazione lo studio si occupa di svolgere anche altre 
attività: redazione di computi metrici e capitolati, direzione lavori e 
collaudi. 

 Lo svolgimento delle suddette attività porta a relazionarci con differenti 
tipologie di interlocutori e figure professionali: 

• il cliente finale: al quale offriamo adeguati strumenti di supporto alle 
decisioni legate alla realizzazione di impianti nei vari ambiti; 

• architetti e altri progettisti: ai quali mettiamo a disposizione tutti i 
servizi e le competenze complementari all’attività di progettazione 
architettonica; l'esperienza maturata ha permesso di acquisire le 
capacità pratiche che, unite alla conoscenza tecnica, ci consentono 
di essere un valido supporto nella definizione delle scelte 
impiantistiche; 

• legate ai vincoli architettonici e strutturali che sempre esistono nella 
realizzazione di opere edili; 

• le imprese impiantistiche: per le quali elaboriamo progetti conformi 
alle norme di buona tecnica e offriamo supporto alla stesura degli 
elaborati tecnici e dei documenti richiesti dalla legislazione cogente. 

  
La decennale esperienza nella progettazione impiantistica e nella 
direzione lavori nei cantieri edili (civili ed industriali) ci ha permesso di 
acquisire le nozioni tecniche e le capacità pratiche che, unite alla 
conoscenza dei prodotti, ci permettono di diventare un valido supporto 
alle imprese edili nella realizzazione dei propri interventi immobiliari. 
Quali promotori della multidisciplinarietà riteniamo che non sia possibile 
oggi separare totalmente l'impiantistica meccanica da quella elettrica. I 
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prodotti sempre più sofisticati si devono coniugare per consentire ai 
nostri impianti di diventare elementi attivi al servizio degli edifici. 

 Il supporto fornito ai clienti si articola nei seguenti aspetti complementari 
alla progettazione: 

• Consulenza tecnica per la corretta applicazione di norme e leggi; 

• Definizione delle specifiche legate alla presenza di attività soggette 
al controllo dei Vigili del Fuoco; 

• Sviluppo della pratica di Prevenzione incendi (dall’esame progetto 
fino al rilascio della S.C.I.A.); 

• Perizie di parte; 

• Prove strumentali in campo per la verifica degli impianti; 

• Espletamento delle pratiche con gli organi di controllo (ISPESL, ASL, 
VVF, Comuni etc.); 

• Studio e proposta di impianti utilizzanti fonti rinnovabili (solare, idrico, 
geotermico,biogas etc.); 

• Modellazione di sistemi di contabilizzazione finalizzati alla gestione 
del fabbisogno energetico; 

• Definizione delle specifiche degli isolamenti termici degli involucri 
edilizi; 

• Verifica delle strutture edilizie in tema di risparmio energetico; 

• Studio di fattibilità per le diverse soluzioni impiantistiche; 

• Utilizzo di energie alternative da fonte rinnovabile; 

• Indagini termografiche dell'involucro; 

• Indagini termografiche di sistemi termici, elettrici e frigoriferi; 

• Sviluppo di stime economiche preliminari inerenti all’impiantistica; 

• Sviluppo di computi metrici dettagliati; 

• Predisposizione dei capitolati tecnici di fornitura per le parti 
impiantistiche; 

• Supervisione della realizzazione impiantistica del cantiere; 

• Direzione lavori delle opere impiantistiche; 

• Collaudo degli impianti; 

• P&CM supporto a RUP e Imprese; 

• Project management. 
 

 La Società applica i principi della Due Diligence, in particolare viene 
posta l'attenzione sulla valutazione preliminare della consistenza tecnica 
dei progetti, delle opere, degli impianti della loro fattibilità e della 
correttezza delle soluzioni tecniche adottate. Viene fatta una verifica 
della rispondenza tecnica dei progetti ai requisiti di legge. Si effettuano 
l'analisi e le valutazioni circa la congruità dei costi di progettazione e di 
costruzione previsti per la realizzazione del progetto considerando 
anche i rischi di completamento connessi alle località interessate dai 
lavori (meteo, situazione del sottosuolo, vincoli e condizionamenti dovuti 
a fattori logistici ed ambientali). Si verifica inoltre l'adeguatezza tecnica 
e la completezza dei singoli capitolati prestazionali relativi ai servizi e si 
analizzano gli eventuali rischi connessi a possibili interferenze 
nell'esecuzione degli stessi. A conclusione di tali analisi si svilupperà 
una matrice dei rischi con rilievo delle maggiori criticità e con 
individuazione delle opportune forme di mitigazione.  
La Società affronta i progetti con l’approccio del Project Management: 
definisce e pianifica le varie fasi, dalle prime valutazioni di fattibilità, alla 
successiva stesura del project charter e delle wbs delle singole attività. 
L’opera verrà schedulata, riducendo al minimo gli imprevisti nella fase 
esecutiva, rispettando i tempi e i costi stabiliti da progetto e condivisi con 
il cliente. 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 


